



Projekt pn. Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie: RPOP.03.02.02-16-0015/20-00

RO.271.4.2022.KRO

Prószków, dnia 14.07.2022 r.

Zamawiający:

Gmina Prószków
ul. Opolska 17
46-060 Prószków

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na:

Modernizację budynku Przedszkola Publicznego w Prószkowie

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: *„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”*

Uzasadnienie faktyczne:

W terminie składania ofert w postępowaniu wpłynęły następujące oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto (zł)
1	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13 a 46-060 Prószków	1 919 611,78

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 1 438 000,00 zł. Po przeanalizowaniu możliwości finansowych gminy, Zamawiający uznał, że nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie.

**Z up. Burmistrza
Janusz Staszowski
Zastępca Burmistrza**