Wzér umowy

UMOWA NR RG.272........cccc0eeeue. 2017.KRG
ZaWwarta dNiad ... e w Prdszkowie pomiedzy Gming Prészkéw z
siedzibg 46-460 Prészkéw, ul. Opolska 17, reprezentowang przez:

L. e e e sassne e e nrere ses e sene
Przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Doroty Staniow

zwang dalej Zamawiajacym,

W wyniku rozstrzygnietego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Gérka w miejscowosci Zimnice
Mate,,, opublikowanego w dniu ......w BZP pod numerem ........ , stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej
Umowy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Przedmiot, zakres rzeczowy.
§ 1.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obejmujgce
wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa drogi gminnej nr 104889 O ul. Gérka w miejscowosci
Zimnice Mate”.

2. Realizacja robét budowlanych odbywac sie bedzie zgodnie z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych i na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

Dokumenty umowne i przepisy prawne
§2.

1. Podstawowym dokumentem wigzgcym Strony jest niniejsza umowa podpisana przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

2. Integralne czesci sktadowe niniejszej umowy stanowig ponadto:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia, stanowigca zatgcznik nr 2 do niniejszej
umowy,

2) oferta Wykonawcy, stanowigca zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy,

3) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, stanowigca zatgcznik nr 5
do niniejszej umowy.

Przedmiot umowy musi odpowiadac¢ zapisom zawartym w ww. dokumentach.

W sprawach nie uregulowanych umowa majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy

prawa, a w szczegdlnosci:

- ustawa Kodeks cywilny,

- ustawa Prawo zaméwien publicznych,

- ustawa Prawo budowlane,

a ponadto:

- warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

- Polskie Normy przenoszace normy europejskie, lub normy innych Panstw Cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgce te normy.



Ustanowienie nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy

§ 3.
1. Powotuje sie Inspektora Nadzoru w osobie .......ccccceeecieinrennen. , UPrawnienia nr ......ceeeeeeeveveeceenenns
WYAANE PIZEZ w.eveeeeeeerevierietireiseeeeteeteste st s e es s aesassesasesaeetesaeneas
2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie .......cccccceevvrcenennas , uprawnienia budowlane

............................................. wydane przez .........coeeene.

3. Obowigzki i uprawnienia inspektoréw nadzoru w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie
okresla art. 25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz.
290 z pdézn. zm.; zwana dalej Prawem budowlanym).

Ogdlne obowigzki Wykonawcy
§4.

1. Wykonawca, oswiadczyt ze sprawdzit prawidtowos¢ i kompletnos¢ dokumentacji projektowej
otrzymanej od Zamawiajgcego oraz, ze zapoznat sie w petni z tg dokumentacjg, standardami
projektowanych robét, oraz ze przyjmuje przedmiot umowy do wykonania wedtug przekazanej
dokumentacji projektowej, Specyfikacji Istotnych Warunkdw Zamdwienia, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych i warunkdéw niniejszej umowy, bez zastrzezen.

2. Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1)
2)

8)
9)

terminowego wykonania robdt zgodnie z umowsg,

wykonania wszystkich robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét, uzgodnieniami w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego -autorskiego, obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, Prawem budowlanym, zasadami sztuki inzynierskiej, z zachowaniem
wymogoéw stawianych wyrobom budowlanym i urzadzeniom dopuszczonym do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie oraz jakosci robot okreslonych w dokumentacji
projektowej,

stosowania wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z odpowiednimi
przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jedn. Dz. U. z2016r., poz. 1570 z pdin. zm.),

sporzgdzenia we wtasnym zakresie i na wtasny koszt Planu bezpieczeristwa ochrony zdrowia
na budowie przed przystgpieniem do robét, jezeli taki obowigzek wynika z przepisu ustawy —
Prawo budowlane,

wystgpienia do Zarzadu Drég Powiatowych w Opolu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego, dotaczajac projekt tymczasowe] organizacji ruchu na czas trwania
robot w pasie drogowym

zapewnienia obstugi geodezyjnej wykonywanych robdt, oraz dostarczenie najpdiniej w
terminie 30 dni od daty odbioru koricowego 2 kompletéw szkicow i map powykonawczych
zatwierdzonych w powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu,
zapewnienia przestrzegania przepisdw i zasad bhp oraz p. poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robét i miejscach sktadowania materiatéw zgodnie z przepisami i dokumentacja
techniczng oraz zapewnienie nalezytego porzadku na placu budowy i w jej otoczeniu, w tym
na drogach dojazdowych,

prawidtowego i czytelnego prowadzenia dokumentacji budowy,

bezpiecznego gospodarowania placem budowy, az do czasu wykonania i odbioru przedmiotu
umowy oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody powstate na tym placu; po
zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania placu budowy i
przekazania go w terminie ustalonym do odbioru kornicowego;

10) przygotowania dokumentacji powykonawczej w 2 egz. wraz z atestami, gwarancjami

udzielonymi przez dostawcdw materiatdw i urzadzen, certyfikatow na znak bezpieczeristwa,
certyfikatéw zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy — Prawo
budowlane:



11) ztozenia w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy przez Wykonawce
oraz w terminie 10 dni od podpisania umowy podwykonawczej oswiadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych nastepujgce
czynnosci roboty rozbiorkowe, roboty przygotowawcze, ziemne, montazowe, roboty budowlane
w zakresie ukfadania chodnikéw i asfaltowania. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w
szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze wskazane czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

12) ztozenia w trakcie trwania umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 5 dni
kalendarzowych oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 2
pkt. 11) umowy.

13) Wykonawca lub Podwykonawca moze zastgpi¢ ww. osobe lub osoby, pod warunkiem, ze
spetnione zostang wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia (umowa o prace) na caty
okres realizacji umowy, az do protokolarnego przejecia robdt przez Zamawiajgcego. W
przypadku zmiany ww. osoby lub oséb, Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do
pisemnego przedtozenia w terminie 5 dni od dnia dokonania takiej zmiany, oswiadczenia
wykonawecy lub podwykonawcy, o ktérym mowa w §4 ust. 2 pkt. 11) umowy.
ztozenia przez Wykonawce lub Podwykonawce na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w
terminie 5 dni kalendarzowych raportu stanu i sposobu zatrudnienia oséb, z dowodami
odprowadzania obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caty okres realizacji Umowy, az do
protokolarnego przejecia robét przez Zamawiajgcego. Jezeli przekazanie Zamawiajgcemu
powyzszych dokumentéw mogtoby naruszac przepisy dot. ochrony danych osobowych, to
dokumenty te powinny zosta¢ odpowiednio zanonimizowane.

15) przedtozenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie Dziennika Budowy.

W celu wykonania swoich obowigzkéw Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swdj koszt, w

szczegoblnosci:

1) kierownictwo i nadzdr nad realizowanymi robotami;

) organizacje i utrzymanie zaplecza niezbednego dla realizowanych robdt;

) wywoz nieczystosci i Smieci, itp.;

) organizacje sity roboczej i pracy niezbednych specjalistéw wraz z nadzorem bezposrednim nad

robotami;

5) prace sprzetu budowlano —montazowego i srodkéw transportu;

6) dostawe wszelkich materiatéw podlegajagcych wbudowaniu, a wynikajgcych z projektu i
zakresu prac;

7) wtasciwe warunki sktadowania materiatéw i ich ochrone;

8) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem oséb trzecich w sposéb zapewniajgcy
bezpieczne ich prowadzenie;

9) prowadzenie robdét w sposéb nie powodujacy szkdd, w tym zagrozenia ludzi i mienia
Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni specjalistyczny sprzet wtasciwy do wykonania niniejszej umowy,

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow oraz wszelkie niezbedne materiaty.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedne umiejetnosci, wiedze, srodki, sprzet i doswiadczenie

do wykonania prac bedacych przedmiotem umowy i zobowigzuje sie je wykonaé z nalezyta

starannoscig oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
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Zlecanie robét podwykonawcom?

§ 5.
1. Ustalony w umowie zakres przedmiotu umowy realizowany bedzie z udziatem nastepujacych
podwykonawcoéw :
1) T o - U SPPTUPSP zakres:
...................................... za kwote ............ zt. stownie ztotych ................
2) [T 3o - PSP PPPPRPRN zakres
..................................... za kwote ............ zt. stownie zfotych ................

la. Zgtoszenie podwykonawcy/ dalszego podwykonawcy nastgpi aneksem do umowy po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umoéw, zgodnie z zapisami niniejszego § 5 umowy.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagc zawrze¢ umowe z
podwykonawcg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiajgcemu
projekt pisemnej umowy z podwykonawca ( a takze projekt jej zmian) okreslajgcej zakres oraz
wartos¢ podzleconych robdt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

3. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ w umowach z
podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajgcych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia.

2) e — miesieczne] rekojmi za wady na wykonany przedmiot zamdwienia, zgodnej z ofertg
wykonawecy i 60 miesiecznej gwarancji liczac od dnia odbioru koricowego,

3) W przypadku opdznienia Wykonawcy, w zaptacie naleznosci podwykonawcy, podwykonawca
w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci ptatnosci zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia Zamawiajgcego o opdznieniu w zaptacie.

4) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy

4. Umowy z Podwykonawcami bedg zgodne, co do tresci zumowg zawartg z Wykonawcg. Odmienne
postanowienia tych umoéw sg niewazne.

5. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia
przekazania stosownego projektu umowy nie zgtosi w formie pisemnej zastrzezen oznacza to, ze
wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej tresé.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z  oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
Niezgtoszenie w w/w terminie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o

1 Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku realizowania czeéci zamdwienia przez

podwykonawcéw



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego. Sprzeciw moze byc¢
whiesiony w szczegdlnosci gdy: dokumenty przedstawione Zamawiajgcemu sg niekompletne (np.
nie zawierajg wszystkich postanowien umowy, w tym m. in.: nie zawierajg doktadnego okreslenia
kwoty umowionego wynagrodzenia oraz jego charakteru, terminu realizacji robdt, terminu i
sposobu ptatnosci, regulacji dot. kar umownych, etc.), kwota uméwionego wynagrodzenia jest
inna niz ryczattowa, wynagrodzenie Podwykonawcy Robdét Budowlanych przekracza
wynagrodzenie dla Wykonawcy za podzlecang cze$s¢ zamowienia, zawierajg inne btedy lub
uchybienia, jak réGwniez w innych uzasadnionych przypadkach.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodno$¢ z  oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg ustugi i dostawy, oraz ich zmian w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 14 dni zamawiajacy informuje o
tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umownej.

Brak zgody Zamawiajgcego uzyskanej w trybie niniejszego paragrafu skutkuje brakiem
odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego za wynagrodzenie niezatwierdzonego podwykonawcy.

Zlecenie czesSci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego, ktory jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robdt.

Podwykonawcy zabrania sie scedowania realizacji jakiegokolwiek zakresu robét wchodzacego w
sktad robot objetych niniejszg Umowa na osobe trzecig w catosci bagdz w czesci. Przelew (cesja)
wierzytelnosci wynikajgcych z wykonania robdt wchodzacych w sktad robdt objetych niniejszg
Umowag wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci przelewu
(cesji). Zamawiajacy wymaga, by w umowach tgczgcych Wykonawce z Podwykonawca znalazty sie
zapisy dotyczace braku mozliwosci dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci, pod rygorem
niewyrazenia przez Zamawiajgcego zgody, o ktérej mowa w pkt. 7 powyzej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw jak za
wtasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowacd z
podwykonawcy bgdz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo Zaméwien Publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Prawa Zamowien Publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robét podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w
umowie z podwykonawca.

Warunkiem zaptaty jakiejkolwiek naleznosci Wykonawcy jest ztozenie Zamawiajgcemu do faktury
oswiadczen podwykonawcdw i dalszych podwykonawcdw o zaspokojeniu ich roszczed z tytutu
wykonania robdt objetych przedmiotowg fakturg przez Wykonawce. Brak tych oswiadczen
upowaznia Zamawiajgcego do wstrzymania zapfaty naleznosci. Termin zaptaty okreslony w §18
ust. 3 nin. Umowy liczy sie od daty doreczenia faktury z oswiadczeniami podwykonawcdéw o
catkowitym zaspokojeniu ich roszczen.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich oSwiadczen podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu, wstrzymuje sie
wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej
zaptaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowg o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu , dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane.

Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktdre powstaty w sytuacjach opisanych w ust. 16
niniejszego paragrafu obcigzajg Wykonawce.

Przyjmuje sie, ze wszyscy pracownicy pracujgcy na placu budowy sg pracownikami wykonawcy lub
zgtoszonych podwykonawcéw.

Zatrudnienie podwykonawcow nie zgtoszonych Zamawiajagcemu uprawnia Zamawiajgcego do
rozwigzania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Wykonawca przejmuje petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za dziatania lub
zaniechania kazdego podwykonawcy (w tym takze za dziatania lub zaniechania niezatwierdzonych
podwykonawcdw), jego przedstawicieli lub pracownikdow, jakby to byty dziatania lub zaniechania
Wykonawcy, w tym za wszelkie roszczenia podwykonawcow (w tym takze niezatwierdzonych
podwykonawcdw oraz podwykonawcéw dostaw lub ustug), skierowane do Zamawiajacego,
dotyczace ich wynagrodzenia za roboty budowlane, dostawy lub ustugi, a takze kosztéw procesu i
egzekucji spowodowanych ich dochodzeniem.

Zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy i Podwykonawcéw nie mogg przekroczyc
wynagrodzenia ryczattowego wynikajgcego z oferty Wykonawcy.

Zlecenie wykonania robdét podwykonawcom nie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz
zmiane podwykonawcy o ktérej mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu wymaga zmiany niniejszej
umowy w formie pisemnego aneksu.

Zapoznanie sie Wykonawcy z placem budowy
§ 6.
Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty zapoznat sie z placem budowy i jego
otoczeniem, jak réwniez uzyskat niezbedne informacje dotyczace:
1) uzbrojenia terenu w urzadzenia podziemne i nadziemne,
2) mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego,
3) mozliwosci zasilania w energie elektryczng, wode, itp.,
4) innych danych potrzebnych do wykonywania robét.
Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robét zawart w cenie
ofertowej.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej swojej
dziatalnosci.
Wytyczanie obiektow i robot
§7.
Wykonawca wykona wszelkie prace pomiarowe i wytyczenie obiektéw i robdt przez osoby
uprawnione do tych czynnosci.
Usuniecie wszelkich btedéw w zakresie dokonanych pomiaréw cigzy na Wykonawcy , az do
osiggniecia stanu poprawnego.
Utrzymanie placu budowy
§ 8.
W okresie od daty przekazania placu budowy do daty zakoniczenia i odbioru robét Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie placu budowy.
Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje odpowiednie tablice
informacyjne. llo$¢ tablic, miejsce ich ustawienia oraz tres¢ informacji, powinny spetnia¢ wymogi
okreslone przepisami powszechnie obowigzujgcego prawa oraz przez wtasciwe stuzby i inspekcje.



Dla zapewnienia bezpieczeristwa na placu budowy Wykonawca ma obowigzek wykona¢ wszelkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, takie jak ptoty, zapory, znaki oraz zapewnic ich obstuge i
dziatanie w okresie trwania budowy.

Koszt dostarczenia, zainstalowania i obstugi urzadzen zabezpieczajacych jest uwzgledniony w
wynagrodzeniu Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i ochrona robét oraz zachowanie srodowiska
§9.
Z chwilg przyjecia placu budowy Wykonawca staje sie wtascicielem i posiadaczem odpadéw, z
ktérymi bedzie postepowat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, a w szczegdlnosci z:
a) ustawazdnia 13 wrzes$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (tekst jedn. Dz.
U. z 2016 r. poz. 250 z pdzn. zm.),
b) ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 z pdin.
zm.),
c) ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz.
519 z pdin. zm.).
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg powstaé¢ wskutek lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia do
ich powstania — zrekompensuje Zamawiajgcemu poniesione przez niego z tego tytutu koszty lub
starty. Ewentualna zaptata odszkodowan za wejscie w teren obcigzajg Wykonawce roboét.
Przed przystgpieniem do robdt. Wykonawca podejmie wszelkie kroki w celu zabezpieczenia
instalacji podziemnych i nadziemnych, a takze roslinnosci przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrone srodowiska na placu budowy i w jej bezposrednim
sgsiedztwie w zakresie, w jakim prowadzone prace mogg mieé¢ na nie wptyw.

Dokumentacja powykonawcza
§ 10.

Wykonawca sporzadzi kompletny zestaw dokumentacji projektowej powykonawczej przez ktérg
nalezy rozumie¢ dokumentacje budowy w rozumieniu ustawy Prawo budowlane z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, wraz ze szkicami geodezyjnymi, Swiadectwami jakosci wyrobu (tam gdzie s3
wymagane), a takze dokumentami potwierdzajgcymi zgodnos¢ realizacji prac z aktualnymi
przepisami ochrony srodowiska w jednym egzemplarzu, w tym pomiar geodezyjny w 2 egz.
Wykonawca zobowigzany jest do kompletowania i udostepniania inspektorowi nadzoru wszelkich
innych dokumentdéw, takich jak atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci dla dostarczanych
materiatéw, aprobaty techniczne, wyniki badan laboratoryjnych i technicznych (tam, gdzie s3
wymagane) itp. oraz dofaczy je do dokumentacji powykonawczej w 1 egzemplarzu.
Zamawiajgcy nie dokona odbioru korncowego do czasu otrzymania od Wykonawcy sprawdzonej
przez Inspektora Nadzoru i wymaganej liczby egzemplarzy dokumentacji powykonawczej.

Termin realizacji
§11.

Termin rozpoczecia robét stanowigcych przedmiot umowy ustala sie na dzien przekazania placu
budowy Wykonawcy, a termin zakonczenia - 90 dni od dnia podpisania umowy tj. do dnia
............................................ r.
Za termin zakonczenia robot przyjmuje sie date ich odbioru bez wad i usterek.
Wykonawca ma obowigzek przejaé plac budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania
niniejszej umowy.
W przypadku nie przejecia placu budowy w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania
niniejszej umowy przyjmuje sie, ze plac budowy zostat przez Wykonawce w tym terminie przejety.



Wstrzymanie robét
§12.

Na pisemne polecenie inspektora nadzoru Wykonawca wstrzyma roboty w takim zakresie, jaki
inspektor nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio zabezpieczy wstrzymane roboty,
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru. Wynikajace z tego tytutu koszty ponosi¢ bedzie
Wykonawca, jezeli takie wstrzymanie roboét:

zostato uznane za konieczne, zgodnie z decyzjg inspektora nadzoru dla zabezpieczenia
prawidtowego wykonania robdt,

2) powstato z winy Wykonawcy.

1)

Odbiory robét budowlanych
§ 13.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robot:

a)
b)

odbiory robodt zanikajacych,
odbidr koricowy.

2. Czynnosci zwigzane z odbiorem przedmiotu umowy realizowane bedg w nastepujgcy sposob:

1) odbiory robdt zanikajagcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru, z tym, ze:

2)

a)

Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioru robdt zanikajgcych wpisem do
Dziennika Budowy,

Zamawiajgcy moze uczestniczy¢ w odbiorze robét zanikajgcych,

odbiory, o ktérych wyzej mowa dokonywane bedg w terminie do 5 dni roboczych, liczac
od daty zgtoszenia,

z czynnosci odbioréw sporzgdzone bedg protokoty,

jesli  Wykonawca nie zgtosit robét zanikajgcych do odbioru Inspektorowi Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do kontroli wykonanych
robdt, a nastepnie przywrdéci¢ wykonane roboty do stanu poprzedniego,

odbidr koricowy

a)

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego, pismem ztozonym w siedzibie
Zamawiajgcego; czynnosci odbioru koncowego przeprowadzone zostang przez
Zamawiajgcego po zgtoszeniu i potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru wpisem do
Dziennika Budowy gotowosci do odbioru wykonanych robét, przy czym odbiér koricowy
musi by¢ zakonczony przed uptywem terminu wykonania umowy, o ktéorym mowa w §11
nin. umowy. Zamawiajgcy zobowigzany jest do rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego
w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca przedtozy, wraz ze zgtoszeniem do dnia odbioru korcowego, komplet
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania i zakonczenia robot
(dokumentacja powykonawcza, protokoty badan i sprawozdan, atesty, gwarancje i
dokumentacje techniczne zainstalowanych urzadzen, dzienniki budowy).

§ 14.

1. Zprzeprowadzonych czynnosci odbioru strony sporzadzajg protokoét.
2. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad przedmiotu odbioru Wykonawca ma obowigzek
ich usuniecia w terminie nie dtuzszym niz 10 dni.

3. Wszystkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie wad i
usterek beda zawarte w protokole odbioru technicznego podpisanym przez Inspektora Nadzoru
i strony umowy.

4. O fakcie usuniecia usterek i wad Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, na pismie . Zamawiajacy
dokona odbioru wykonania usunietych wad. Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét odbioru.



5. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladu obiektu po odbiorze w okresie gwarancji, a w razie
stwierdzenia usterek i wad wyznacza termin ich usuniecia.

Postepowanie z wadami ujawnionymi przy odbiorach.
§15.
Jezeli w toku czynnosci odbioru robét zanikajacych lub odbioru koricowego robdt zostang stwierdzone
wady, Zamawiajgcemu beda przystugiwaty nastepujgce uprawnienia:
1) w przypadku wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie
wad;
2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem —
odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
W sytuacji odstgpienia od umowy z przyczyn wskazanych w pkt. 2 powyzej, Zamawiajacy bedzie mégt
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni, liczac od dnia wykrycia wady uniemozliwiajgcej uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Wynagrodzenie.
§ 16.
1. Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie w wysokosci
....................................................... ztotych  brutto (tacznie z podatkiem VAT), stownie
2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej obejmuje wszelkie roboty i koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw
zwigzanych realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do Zzadania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Strony niniejszej umowy nie moga
zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ust. 1 powyzej poza okoliczno$ciami
przedstawionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej zostanie zmienione tylko w przypadku urzedowe;j
zmiany wysokosci podatku VAT.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§17.

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w wysokosci 10%
wartosci brutto przedmiotu umowy ustalonej W § 16 W KWOCIE ....ccceveeveeveeieineinrcreceee e zt
(stownie ztotych: ..................... ) ztym ze , 70% wniesionego zabezpieczenia stuzy pokryciu roszczen
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, za$ pozostate 30% przeznacza sie na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione w nastepujgcych terminach:

1) Czes¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robot, w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane.

2) Pozostata cze$é zabezpieczenia w wysokosci 30% stuzgca do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
zostanie zwrdcona Wykonawcy, nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

3. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy
na jego pisemny wniosek.

4. Jezeli termin zakonczenia robét stanowigcych przedmiot niniejszej umowy nie zostat przez
Wykonawce zachowany jest on zobowigzany do przedtuzenia terminu waznosci
zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedtuzeniu ulegt termin zakoriczenia robét. Dokument
potwierdzajgcy przedtuzenie okresu zabezpieczenia winien zostaé¢ doreczony nie pdzniej niz z
chwilg uptywu terminu zabezpieczenia zgodnego z umowg wykonania robét.



5. Jezeli zabezpieczenie wniesione jest w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
dokument gwarancyjny winien zawiera¢ klauzule, w ktérej gwarant zobowigzuje sie do
wyptaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne zadanie Zamawiajgcego, ztozone wraz z
oswiadczeniem, ize Wykonawca nie wywigzat sie ze swoich zobowigzan w terminie
przewidzianym w umowie, lub zgodnie z postanowieniami umowy.

Rozliczenia
§ 18.

Rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury
koncowe;.
Podstawe do wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokdt bezusterkowego odbioru koricowego
oraz dokumentacja powykonawcza wymagana niniejszg umowa.
Termin zaptaty =30 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatgczonymi
do niej oswiadczeniami podwykonawcéw o catkowitym zaspokojeniu przez Wykonawce ich
roszczen z tytutu  wykonanych prac lub os$wiadczenie wykonawcy, ze nie korzystat z
podwykonawcédw na ustugi i/lub dostawy, roboty budowlane oraz inwentaryzacja powykonawcza,
o ktorej mowa w §4 ust. 2 pkt. 6 niniejszej umowy. Brak oswiadczen podwykonawcéw powoduje,
ze okredlony w ust. 3 termin zapfaty nie biegnie.
Sposdb zaptaty — przelew na konto wskazane na fakturze.
Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i posiada numer identyfikacji podatkowej

Ptatnikiem zobowigzan z tytutu wykonania przedmiotu umowy jest Gmina Prészkéw, ul. Opolska
17, 46-060 Proszkow, NIP. 9910284648

Wykonawca nie ma prawa do przenoszenia wierzytelnosci, wynikajgcej z niniejszej umowy na
osoby trzecie, a takze dokonywania cesji na czyjgkolwiek rzecz w tym na zabezpieczenie kredytu
bankowego bez zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej.

Strony wyrazajg zgode na potracenie z wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 16ust.1 wierzytelnosci
pienieznej Zamawiajgcego wynikajacej z innych stosunkdw cywilno-prawnych istniejgcych miedzy
stronami, a takze z tytutu kar umownych, o ktédrych mowa w §20 umowy.

Rekojmia za wady i gwarancja
§ 19.
Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu .......cccevevvrnennenee — miesiecznej rekojmi za wady zgodnie ze

ztozong ofertg na wykonany przedmiot zamdwienia, liczac od dnia bezusterkowego odbioru
kofncowego. W okresie tym Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia zaistniatych
wad i awarii w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

Jezeli nie nastgpi usuniecie wad i awarii w wyznaczonym terminie Zamawiajacy zleci usuniecie wad
i awarii innemu podmiotowi, a kosztem naprawy obcigzy Wykonawce.

W razie stwierdzenia w okresie rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy zazgda ich
usuniecia wyznaczajgc Wykonawcy odpowiedni termin. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajgcy moze je usungé na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiajg, iz niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi, Wykonawca bedzie
ponosit odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji.

Wykonawca udziela zamawiajgcemu 60 miesiecy gwarancji prawidtowego wykonania robdt
bedacych przedmiotem niniejszej umowy na okres od daty koricowego bezusterkowego odbioru
robét.

Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ w dacie odbioru koricowego,
jako zatgcznik do protokotu.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:



1)

w dniu nastepnym liczgc od daty bezusterkowego odbioru koncowego, a w przypadku gdy
stwierdzono wady dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad stwierdzonych
przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy,

dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany

Kary umowne
§ 20.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.

10.

za zwtoke w rozpoczeciu oraz za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do
terminu okreslonego w § 11 ust. 1 umowy - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o
ktédrym mowa w §16 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji i w okresie
rekojmi za wady - w wysokosci 0,15% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1
niniejszej umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, o ktérych mowa w § 15 pkt 2
Umowy oraz w § 22 ust. 2 umowy - w wysokosci 20% wartosci brutto przedmiotu umowy
ustalonej w § 16 ust.1 niniejszej umowy

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca badZ dalszy podwykonawca zaakceptowany przez
Zamawiajgcego zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy — Zamawiajacy jest uprawniony
do naliczenia kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16
ust. 1 niniejszej umowy.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia kary umownej w
wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §16 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w §16 ust.1 niniejszej umowy.

Za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany, w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1
niniejszej umowy.

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §16 ust.1 niniejszej umowy.

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych nastepujgce czynnosci: roboty
przygotowawcze, ziemne, montazowe. w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 16 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy stwierdzony przypadek nie zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

Za nieprzedtozenie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym terminie Dziennika
Budowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 16 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku, gdy kary umowne nie bedg pokrywaty poniesionych szkdd, Zamawiajgcy zastrzega
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

Ryzyko wykonawcy
§ 21.



1.Za wykonanie robdt zgodnie z umowa i oddanie ich Zamawiajagcemu w terminie umownym
odpowiada Wykonawca.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta wskutek zaniechania zawiadomienia
Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcdw przy wypetnieniu zobowigzann umownych.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ rowniez za szkody i straty spowodowane przez niego lub
podwykonawcdw przy usuwaniu wad w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji.

Odstagpienie i zmiana umowy
§22.

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy winno nastgpié przed uptywem 30-
dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego odstgpienia,
Wykonawca ma prawo zadaé wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy za
roboty wykonane / art. 145 Prawo Zamodwien Publicznych/.

2. Poza przypadkami uregulowanymi w przepisach prawa, oraz w § 15 pkt 2 umowy Zamawiajgcy ma
prawo odstgpi¢ od umowy, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawecy i naliczy¢ Wykonawcy kary
umowne, o ktérych mowa w § 20 ust. 3 umowy, przez ztozenie oswiadczenia o odstgpieniu od
umowy w nastepujacych okolicznosciach i terminach:

1) Gdy Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu umowy tak dalece,
ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukonczy¢ w terminie okreslonym w § 11 umowy.
Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykonaé w terminie 90 dni od dnia powziecia wiadomosci
0 zaistniatym opdznieniu z rozpoczeciem lub wykonaniem przedmiotu umowy.

2) W kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.
Uprawnienie to Zamawiajgcy moze wykona¢ w terminie 3 tygodni od dnia powziecia
informacji o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy.

§ 23.
1. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegodtowy protokot inwentaryzacji robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty gwarantujac bezpieczenstwo dla ludzi i mienia oraz
przed wptywami atmosferycznymi,
3) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona odbioru robdt przerwanych oraz robédt
zabezpieczajacych niezwtocznie, przy czym Wykonawca najpdzniej w terminie do 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
2. W razie odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy wynagrodzenie nalezne
Wykonawecy zostanie pomniejszone o warto$¢ kar umownych przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu
odstgpienia od umowy i ewentualnie kar za nieterminowe lub wadliwe wykonanie umowy.
3. W razie odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze stron, wykonane roboty oraz materiaty i
urzadzenia wbudowane bedg uwazane przez Zamawiajgcego za jego wtasnos¢ i pozostang w jego
dyspozycji.
4. Jezeli zaistnieje przypadek odstgpienia od umowy Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzic
rozliczenie robot wykonanych w oparciu o sporzadzony kosztorys, ktéry bedzie podlegat weryfikacji
przez Zamawiajgcego.

Zmiana umowy
§ 24.



1. Z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp Zamawiajgcy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

uzasadnionym przedtuzeniem terminu realizacji umowy, oraz zmiany realizacji harmonogramu

bedzie:

— wystgpienie warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych kontynuowanie robét,

— koniecznos¢ wykonania robdt dodatkowych

— sytuacja niemozliwa do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wptyw na
realizacje robdt,

— wystgpienie przestoi i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego.

— dziatanie sity wyzszej( kleski zywiotowe, zjawiska meteorologiczne (np. powddz, tornado,
wichury) niewypaty, strajki generalne lub lokalne) majgce bezposredni wptyw na
terminowos$¢ wykonywania robét),

— wystgpienie wady dokumentacji projektowej,

— protest spotecznosci lokalnej, zgdania lub roszczenia,

— zatrzymanie robét przez Urzedy Nadzoru Budowlanego;

— konieczno$é dokonywania zmian w projektach wykonawczych

—  w przypadku wystgpienia robdt zamiennych;

— zmiana uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem o0sdéb trzecich;

— koniecznos¢ realizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych.

zlecenie wykonania robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie wskazanym w
§5 ust. 1 umowy oraz zmiane podwykonawcy wymaga zmiany umowy w formie pisemnego
aneksu
zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznosé lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.
zmiana nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 149 ustawy
Pzp.
zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, polegajaca na zmianie
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robét budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane- polegajaca
na powstaniu uzasadnionej mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie okolicznosciami
zaistniatymi w trakcie realizacji robdt budowlanych, ktérych nie moina byto wczesniej
przewidzie¢,

zmiana dokonana podczas wykonywania robét i nie odstepujgca w sposodb istotny od

zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art. 36a ust. 5

ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo

budowlane, spetniajac zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane,

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepisow

dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodg obydwu

stron, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.



3.

Dopuszcza sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu
umowy poprzez wpis w Dzienniku budowy przez Kierownika Budowy zatwierdzony przez
Inspektora Nadzoru i Projektanta.
Zmiany moze inicjowac kazda ze stron umowy wytgcznie w formie pisemnej, okreslajgc warunki jej
dokonania, biorgc pod uwage w szczegdlnosci:

a) opis zmiany,

b) uzasadnienie zmiany,

c) czas wykonania zmiany,

d) wptyw zmiany na termin zakoriczenia Umowy,

5. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazié
zgode, nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. O zmianie nalezy
poinformowa¢ Zamawiajacego, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od zaistnienia okolicznosci
uprawniajacych do wprowadzenia zmiany.

Postanowienia koricowe
§ 25.

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo
zamoéwien publicznych .
Ewentualne spory powstate na tle wykonania umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej i muszg by¢
zaakceptowane przez obie strony pod rygorem niewaznosci.
Kazda ze stron zobowigzana jest do poinformowania drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu i innych danych kontaktowych podanych w umowie.

§ 26.

Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach (kazdy na prawie oryginatu), w tym
trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Zataczniki:

vk wN e

Ogtoszenie z dnia ;

Specyfikacja istotnych warunkéw zamodwienia;

Oferta Wykonawecy;

Dokumentacja projektowsa;

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.



