., Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich”

Zalacznik nr 10 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
NR:

NA REALIZACJE INWESTYCJI PN.

»PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W ZIMNICACH WIELKICH. ZADANIE NR 1:
PRZEBUDOWA UL. OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZIMNICE WIELKIE - CZESC
BOCZNA OD DROGI WOJEWODZKIEJ NR 415. ZADANIE NR 2: PRZEBUDOWA UL.
OPOLSKIEJ W MIEJSCOWOSCI ZIMNICE WIELKIE - CZESC BOCZNA OD DROGI
WOJEWODZKIEJ NR 415 W ZAKRESIE LIKWIDACJI ROWU MELIORACYJNEGO I
BUDOWY KANALIZACJI DESZCZOWEJ”.

W dniu roku w pomigdzy:

Gming Prészkéw, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow, NIP: 9910284648, REGON: 531413248, reprezentowang
przez:

Burmistrza Prészkowa — Krzysztofa Cebule

przy kontrasygnacie Skarbnika Pani Doroty Staniéw

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

W niniejszej umowie nastepujace stowa i wyrazenia beda mialy takie znaczenie, jakie przypisano im w definicjach podanych
ponizej:

Gwarancja — oznacza postanowienia wskazane w § 13 umowy lub dokument tak zatytulowany (o ile zostanie wystawiony
osobny dokument), stanowigcy gwarancj¢ udzielong przez Wykonawce na Roboty budowlane, odpowiadajaca okresowi
wskazanemu przez Wykonawce w ofercie (Formularzu oferty), ktéry wynosi co najmniej 36 miesiecy. Dokument Gwarancji
musi odpowiada¢ postanowieniom SWZ, w tym postanowieniom niniejszej umowy oraz przepisom powszechnie
obowigzujacego prawa. Termin Gwarancji rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Koncowego protokotu
odbioru Robot budowlanych. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji, nalezy przez to rozumie¢ roéwniez rgkojmi¢ za
wady.

1 W przypadku podpisania umowy z wykonawcami wspélnie ubiegajgcymi sie o udzielenie niniejszego zamdwienia — nalezy
wpisa¢ odpowiednio wszystkich uczestnikdéw, a takze wskaza¢ lidera, ktéry dziata w ich imieniu w oparciu o stosowne
petnomocnictwo.



Opis Przedmiotu Zamoéwienia (OPZ) — oznacza dokument tak zatytulowany, wiaczony do umowy, stanowiacy Zatacznik
nr 9 do SWZ.

umowa — oznacza umowe¢ wraz z innymi dokumentami do niej wiaczonymi, w postaci zatgcznikéw wprost w niej
wymienionych. Przedmiot umowy jest zwany zamiennie rowniez ,,Inwestycja”.

Roboty budowlane — na potrzeby niniejszego zamowienia przez Roboty budowlane nalezy rozumie¢ wszelkie czynno$ci
konieczne do wykonania Robot budowlanych, zgodnych z OPZ, umowa oraz pozostalymi dokumentami postgpowania; w
tym przede wszystkim wszelkie dostawy oraz ustugi zmierzajace do ich prawidtowego wykonania.

Zamawiajacy — oznacza Gming Proszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow.

Wykonawca — nalezy przez to rozumieé¢ osobe fizyczna, osob¢ prawng albo jednostke organizacyjng nieposiadajaca
osobowosci prawnej, ktora ubiega si¢ o udzielenie zamowienia publicznego, ztozyla Ofert¢ lub zawarta umowe w sprawie
zamOwienia pn.: Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich. Zadanie nr 1: przebudowa ul. Opolskiej w miejscowosci
Zimnice Wielkie - cze$¢ boczna od drogi wojewodzkiej nr 415. Zadanie nr 2: przebudowa ul. Opolskiej w miejscowosci
Zimnice Wielkie - cze$¢ boczna od drogi wojewodzkiej nr 415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy
kanalizacji deszczowej, lub jej prawnych nastepcow.

Oferta — oznacza os$wiadczenie woli Wykonawcy wyrazone w postaci dokumentu tak zatytulowanego, podpisanego i
przedtozonego przez Wykonawce¢ wraz z zalagczonymi do niego zalacznikami zgodnie z wymogami SWZ. Na potrzeby
niniejszej umowy przez ,,Oferte”, procz formularza ofertowego i zalacznikéw do niego, nalezy rozumie¢ réwniez dokumenty
i oswiadczenia ztozone przez Wykonawce na wezwanie Zamawiajacego w trybie art. 126 ust. 1 Pzp lub 126 ust. 2 Pzp, jak
rowniez wszelkie wyjasnienia, uzupehienia, itp. sktadane zgodnie z art. 187 Pzp.

SWZ - oznacza Specyfikacje Warunkéw Zamoéwienia dla Inwestycji, wlaczong do umowy i bedaca jej integralng czescia.
Przez SWZ nalezy rozumie¢ kazdy jej Zalacznik.

Sila wyzsza — oznacza zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia w chwili zlozenia oferty i
zapobiezenia, ktorego nie dato si¢ unikngc¢ nawet przy zachowaniu najwyzszej starannosci, a ktore uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami (pod pojeciem Sity wyzszej rozumie si¢ w szczegdlnosci
zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne, rebelie, wojna cybernetyczna, cyberatak, terroryzm,
rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, pandemia, epidemia, strajk spowodowany przez inne osoby - niezwigzane z
realizacjg inwestycji itp.).

Strony — oznacza Zamawiajacego i Wykonawce.

Inwestycja/inwestycja — oznacza zamoéwienie pn. ,Przebudowa ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich. Zadanie nr 1:
przebudowa ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie - czg$¢ boczna od drogi wojewodzkiej nr 415. Zadanie nr 2:
przebudowa ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie - czg§¢ boczna od drogi wojewddzkiej nr 415 w zakresie
likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej”.

dofinansowanie — oznacza dofinansowanie, z ktorego korzysta Zamawiajacy na podstawie zawartej w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszaréw Wiegjskich na lata 2014-
2020 umowy nr 00062-65151-UM0800110/20 z dnia 11 czerwca 2021 r.

Pzp — oznacza ustawe¢ z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z p6zn.
zm.).

Koncowy protokél odbioru Robét budowlanych — protokoét sporzadzany w celu catoSciowego odbioru Robot
budowlanych, na wzorze przygotowanym przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego i przekazanym Wykonawcy w
trakcie realizacji umowy.

Podwykonawca — ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ zardéwno Podwykonawce
robot budowlanych, w stosunku do ktérego Zamawiajacy nie wnidst sprzeciwu zgodnie z postanowieniami umowy, jak i
Podwykonawce dostaw i ustug, ktorego skan umowy zostal przedtozony Zamawiajacemu, zgodnie z postanowieniami
umowy, jak réwniez ich dalszych podwykonawcow, kolejnych dalszych podwykonawcow, etc. Inne podmioty, w tym
niezatwierdzeni w trybie umownym podwykonawcy, sa zwane w niniejszej umowie ,podwykonawcami” lub
,hiezatwierdzonymi podwykonawcami”. miejscowosci

Teren Budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg Roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy, zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

dni robocze - te dni, ktore nie sa sobotami lub dniami ustawowo uznanymi za dni wolne od pracy.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku rozstrzygnigcia postgpowania przeprowadzonego w trybie podstawowym
bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) Pzp.

§1.

Przedmiot umowy



1.
2.

10.

11.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania rob6t budowlanych w zakresie Inwestycji.
Przedmiot umowy obejmuje:

2.1. wykonanie Robot budowlanych polegajacych na przebudowie ul. Opolskiej w Zimnicach Wielkich. Zadanie nr 1:
przebudowa ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie - czgs¢ boczna od drogi wojewodzkiej nr 415. Zadanie
nr 2: przebudowa ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie - cze$¢ boczna od drogi wojewodzkiej nr 415 w
zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji deszczowej, w tym:

a)  wykonanie Robdt budowlanych polegajacych na przebudowie ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice
Wielkip— cze$¢ boczna od drogi wojewddzkiej nr 415 w oparciu 0 zgloszenie do Starosty Opolskiego
nr BOS.6743.631.2019.MS z dnia 30 lipca 2019 r. (Zadanie nr 1);

b)  wykonanie Robdt budowlanych polegajacych na przebudowie ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice
Wielkie - czg$¢ boczna od drogi wojewddzkiej nr 415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy
kanalizacji deszczowej w oparciu 0 zgtoszenie do Starosty Opolskiego nr BOS.6743.959.2019.MS z dnia 10
grudnia 2019 r. (Zadanie nr 2) .

2.2. udzielenie Gwarancji;

przedmiot umowy zostal opisany w OPZ oraz w zalaczonej do niego STWIORB i winien by¢ wykonany zgodnie z
informacjami tam podanymi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W sytuacji jakichkolwiek sprzecznosci
pomiedzy postanowieniami OPZ a postanowieniami niniejszej umowy, dla Wykonawcy wigzace sa postanowienia
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej brzmieniem oraz wszystkimi zatacznikami
do umowy, stanowigcymi jej integralng czesé.

Przedmiot umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) wymagane obowigzujacymi przepisami prawa (w
szczegbdlnosci budowlanego) oraz stosowanie zasad wiedzy techniczne;.

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie Robo6t budowlanych, przedtozenie dokumentacji powykonawczej, a takze odbior
Roboét budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Przedmiot umowy zostat szczegétowo okreslony w
SWZ oraz zatgcznikach do SWZ, w tym w szczegdlnosci w OPZ.

Materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. W przypadku gotowych elementow, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, wymagane sg
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodnoéci z obowigzujacymi Polskimi Normami. Przed rozpoczgciem robot
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaswiadczenia o
dopuszczeniu uzytych materiatdéw do stosowania.

Wszelkie koszty, zwigzane z realizacja niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba ze zapisy umowy stanowig w
sposob wyrazny inacze;j.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego, w ciaggu 10 dni roboczych od daty przekazania
Terenu Budowy, Projekt Organizacji Robdt i Ruchu na Terenie Budowy, ktory bedzie podstawa poruszania si¢ przez
Wykonawce po terenie Inwestycji.

Wykonawca opracuje i uzgodni z Przedstawicielem Zamawiajacego Harmonogram Realizacji Platnosci, stanowiacy
zatacznik nr 4a do niniejszej umowy, bedacy integralng czescia umowy. Przedmiotowy Harmonogram Realizacji
Platno$ci Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu przed przekazaniem Terenu Budowy. Zamawiajacy dokona
stosownego uzgodnienia przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni roboczych. Harmonogram Realizacji Ptatnosci
musi zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego, brak akceptacji bedzie skutkowat niemozliwoscig przekazania Terenu
Budowy z winy Wykonawcy. Zamawiajacy nie odmoéwi akceptacji Harmonogramu Realizacji Platnosci, jesli dokument
ten bedzie zgodny z postanowieniami umowy, jej zatacznikami oraz przepisami powszechnie obowiazujacego prawa.

Zamawiajacy w terminie 10 dni roboczych (slownie: dziesig¢) od dnia otrzymania, dokona uzgodnienia zakresu
wszelkiej pozostalej dokumentacji, nie wskazanej wprost w ust. 8-9 powyzej, a wymaganej postanowieniami niniejszej
umowy (w tym OPZ), pod warunkiem jej kompletnosci i zgodnos$ci z postanowieniami niniejszej umowy (w tym OPZ)
oraz przepisami powszechnie obowiazujacego prawa (w przypadku braku zgodno$ci Zamawiajacy w ww. terminie
whniesie stosowne uwagi).

Jezeli w jakichkolwiek dokumentach sktadajgcych si¢ na SWZ zostaly przez Zamawiajgcego wskazane nazwy wtlasne, to
nie sg one wigzace dla Wykonawcy. Odestanie do nazw wiasnych uznaé nalezy wytacznie za pogladowe.

§2.

Terminy wykonania



Termin rozpoczecia Robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy ustala si¢ na dzien przekazania Terenu
Budowy Wykonawcy, a termin ich zakonczenia (rozumiany jako podpisanie Koncowego protokotu odbioru Robot
budowlanych) Strony ustalajg nie péZniej niz na 8 miesiecy, od dnia zawarcia umowy. Nieprzekraczalne terminy etapow
wykonania Inwestycji okresla Harmonogram Realizacji Inwestycji. Wykonawca zobowiazuje si¢ do zrealizowania
catosci Robot budowlanych w ww. nieprzekraczalnym terminie wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie (o ile
bedzie wymagane).

Zamawiajacy protokolarnie przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia zgloszenia woli
jego przejecia przez Wykonawce na piSmie oraz zaistnienia podstaw do przekazania Terenu Budowy, zgodnie z
postanowieniami umowy.

§3.
Realizacja umowy

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal Roboty budowlane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w tym
zgodnie z zatgcznikiem nr 4 oraz 4a do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze wypehiony i podpisany zatacznik nr 4
Wykonawca przedlozy nie p6zniej niz w dniu podpisania umowy. Wypekiony i podpisany, oraz zaakceptowany przez
Zamawiajacego, zatacznik nr 4a stanowi integralng czes$¢ niniejszej umowy.

Nieopracowanie i nieuzgodnienie z Przedstawicielem Zamawiajacego w terminie okre§lonym § 1 ust. 9 niniejszej
umowy treSci zatagcznika nr 4a do umowy — Harmonogramu Realizacji Platnosci, skutkowaé bedzie wstrzymaniem
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy zgodnie z zapisem § 1 ust. 9 umowy.

Zalgczniki nr 4 oraz nr 4a do niniejszej umowy, stanowic¢ beda podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy, a takze
zobowigzanie Wykonawcy w stosunku do podanych terminow realizacji poszczegdlnych etapow.

Wykonawca w Zataczniku nr 4a do umowy okresla ilos¢ odbioréw, w tym odbioréw czgsciowych Robot budowlanych,
majac jednak na uwadze fakt, ze zaptata za przedmiot umowy nastgpi w maksymalnie 4 czgéciach, w tym:

1) 1 cze$¢ obejmujaca zaptate wynagrodzenia okreslonego w § 6.ust.1 pkt 2 lit. a) oraz wynagrodzenia okre§lonego w
w § 6.ust.1 pkt 2 lit. b) umowy za roboty budowlane wykonywane w ramach Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2;

2) 2 czeSci obejmujace zaptate wynagrodzenia okreslonego w § 6.ust.1 pkt 2 lit. a) umowy za roboty budowlane
wykonywane w ramach Zadania nr 1;

3) platnos¢ koncowa obejmujgca zaptate wynagrodzenia okreslonego w § 6.ust.1 pkt 2 lit. a) oraz wynagrodzenia
okreslonego w § 6.ust.1 pkt 2 lit. b) niniejszej umowy za roboty budowlane wykonywane w ramach Zadania nr 1
oraz Zadania nr 2;

- z zastrzezeniem § 7 ust. la oraz § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

Realizacja poszczeg6lnych pozycji zatacznika nr 4a do niniejszej umowy, zostanie potwierdzona protokotem odbioru
czgsciowego Robot budowlanych, zrealizowanie catosci Robot budowlanych objetych umowa zostanie potwierdzone
Koficowym protokotem odbioru Robdt budowlanych. Wykonawca zglosi Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania
odbioru czgsciowego Robot budowlanych lub odbioru koficowego Robot budowlanych lub odbioru koncowego catosci
przedmiotu umowy z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Roboty budowlane uznaje si¢ za odebrane, jezeli Zamawiajacy
nie wniesie zastrzezen, co do ilosci i jakosci Robot budowlanych lub nie zaistniejg wady lub usterki limitujace odbior,
tzn. wpltywajace na uzytkowanie Robot budowlanych. Je§li Wykonawca wykona Roboty budowlane przed terminem
wynikajgcym z niniejszej umowy, to Strony dokonaja wczesniejszego odbioru, na podstawie ktorego Wykonawca bedzie
mogt wystawi¢ fakture, a Zamawiajgcy bedzie zobowigzany do jej uregulowania w terminie okreslonym w § 7 ust. 2
umowy, pod warunkiem zabezpieczenia §rodkow finansowych w budzecie Gminy Proszkow.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane tre$ci zalgcznika nr 4 lub 4a do niniejszej
umowy, zmiana ta moze nastgpié, jesli Zamawiajgcy wyrazi zgode¢ na takg zmiang, na pismie pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku wyrazenia zgody na zaktualizowanie ww. zalagcznika do umowy, Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy uzasadnienie swojej decyzji. Zmiana zatgcznika nr 4 lub 4a do niniejszej umowy wymaga zachowania
formy pisemnej, jednak nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy na zasadach wskazanych w §18 umowy.

Termin ustalony w § 2 ust. 1 umowy ulegnie przedtuzeniu jedynie w przypadku wystgpienia opdznien wynikajacych z:
a) dziatania Sily wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania Robot budowlanych,

b) w innych przypadkach okreslonych wprost w umowie (w tym w §18) lub przepisach powszechnie obowiazujacego
prawa.

Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny, lezacej po stronie Wykonawcy, ktéra nie uprawnia Wykonawcy do przedtuzenia
terminu wykonania Robot budowlanych lub ich cze$ci, tempo Rob6t budowlanych wedtug Zamawiajacego nie pozwoli
na terminowe ich zakonczenie zgodnie z Harmonogramem Realizacji Inwestycji, Zamawiajacy moze polecié
Wykonawcy podjecie wszelkich racjonalnych dziatan dla przyspieszenia postgpu Robot budowlanych (zwigkszenie
postepu Robot budowlanych, zwigkszenie ilosci zatrudnionych osob, zwigkszenie ilosci sprzetu itp.). Wszystkie koszty
zwigzane z podjetymi dzialaniami obcigzaja Wykonawce. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez
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Wykonawce do polecen i bezskutecznego uplywu wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu, ktoéry nie moze by¢
krotszy niz 10 Dni roboczych - Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstapienia od umowy. Uprawnienie to
Zamawiajacy moze wykona¢ w terminie 30 dni od dnia uptywu drugiego wyznaczonego przez Zamawiajacego terminu,
o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajacym, jezeli na moment odstapienia trwaja okolicznosci je uzasadniajace. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonany zakres Robot budowlanych,
ustalonego zgodnie przez Strony lub w przypadku braku zgody Stron ustalonego na koszt Wykonawcy przez
zaakceptowanego przez obie Strony umowy rzeczoznawce (rzeczoznawcow). Jezeli Strony w ciggu 14 dni nie ustala
wspolnie takiego rzeczoznawcy (rzeczoznawcow), zostanie(a) on(i) wskazany(i) przez Zamawiajacego z listy bieglych
sadowych. W sytuacji odstgpienia od umowy, zgodnie z niniejszym ust. 8, odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust.
2 umowy.

W przypadku odstapienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 8§ powyzej, Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy
pelnego odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone kary umowne, niezaleznie od wszelkich kar umownych
przewidzianych w niniejszej umowie, natomiast Wykonawcy nie przyshuguje prawo do jakichkolwiek odszkodowan.

§4.
Rozliczenia
Rozliczenia beda dokonywane zgodnie z zasadami opisanymi ponize;j.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie maksymalnie 4 platnosci za realizacj¢ przedmiotu umowy, zgodnie z zatgcznikiem
nr 4a do umowy. Laczne rozliczenie dot. odbiorow czesciowych przedmiotu umowy, nastepowac bedzie minimalnie do
wysokosci 50 % wartoéci przedmiotu umowy, a maksymalnie do wysokosci 70% wartosci przedmiotu umowy.
Rozliczenie bedzie nastepowato zgodnie z postanowieniami § 7 niniejszej umowy. Pozostata nalezno$¢ (od. 30%
wartosci przedmiotu umowy do maksymalnie 50 % tej wartosci) zostanie wyptacona po dokonaniu odbiorow
koncowych Robo6t budowlanych przez Zamawiajacego poprzez podpisanie Koncowego protokotu odbioru Robot
budowlanych, wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiajacego kompletnej dokumentacji powykonawczej dla kazdego
zadania osobno, zgodnie z § 1 ust. 2.1 pkt a i b niniejszej umowy.

Warunkiem dokonania platnosci naleznosci za zakonczone poszczegodlne etapy przedmiotu umowy, okreslone w
zatgczniku nr 4a do umowy, bedzie dostarczenie Zamawiajacemu przez Wykonawce faktur zgodnie z zapisem § 7
niniejszej umowy. Ponadto, warunkiem dokonania przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych cze$ci zaplaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane Roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom, biorgcym udzial w realizacji odebranych Robdt budowlanych, na warunkach
szczegdtowo okreslonych w § 7 ust. 3 i nast. umowy.

Strony zgodnie o$wiadczaja, iz wigzaca przy realizacji platnosci jest kolejno$¢ poszczegdlnych etapéw platnosci,
wskazanych w zataczniku nr 4a do umowy, w ten sposob, iz zadna kolejna pozycja nie zostanie zaplacona przez
Zamawiajacego, dopoki poprzednia pozycja nie zostanie wykonana przez Wykonawce i odebrana przez Zamawiajacego.

§ 5.
Podwykonawcy

Wykonawca bedzie mogt zatrudni¢ Podwykonawce pod warunkiem niezgloszenia przez Zamawiajacego w terminie 30
dni od dnia otrzymania umowy podwykonawczej, pisemnego sprzeciwu (w przypadku podpisanej umowy
podwykonawczej) lub zastrzezen do projektu umowy, Wykonawcey oraz potencjalnemu Podwykonawcy.

W przypadku checi powierzenia wykonywania cze$ci przedmiotu niniejszej umowy Podwykonawcy na Wykonawcy
spoczywaja przede wszystkim obowigzki okreslone w art. 463-464 Pzp przy odpowiednim zastosowaniu art. 647*
Kodeksu cywilnego, z zastrzezeniem postanowien niniejszej umowy.

Do zasad odpowiedzialno$ci Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych
stosuje si¢ przepisy ustawy Kodeks cywilny, jezeli przepisy Pzp nie stanowig inacze;j.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dzialania Podwykonawcy, ktéoremu powierzyt wykonanie jakiegokolwiek

zakresu niniejszej umowy. Powierzenie wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Wykonawca o§wiadcza, iz nastgpujacy zakres prac wykona przy pomocy Podwykonawcow:

Jednoczesnie Wykonawca wskazuje, iz w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie postugiwal si¢ nastgpujacymi
Podwykonawcami (Wykonawca wskazuje, o ile na dzien podpisania umowy s3a mu znane nazwy/firmy
Podwykonawcow):
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Wskazanie powyzej przez Wykonawce zakresu prac oraz nazw lub firm Podwykonawcoéw nie oznacza zgloszenia
podwykonawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, ani rezygnacji z procedury okreslonej ponizej w ust. 6-15.
Wykonawca kazdorazowo, w sytuacji checi powierzenia wykonania czg¢sci przedmiotu umowy Podwykonawcy musi
dokona¢ stosownego zgltoszenia, okreslonego szczegdtowo w § 5 niniejszej umowy. Jezeli Zamawiajacy zadat zgodnie z
art. 462 ust. 3 Pzp podania danych Podwykonawcow, ktére maja by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach w
odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
rob6t budowlanych lub ustug.

W przypadku robdt budowlanych, Zamawiajacy odpowiada solidarnie z Wykonawca (odpowiednio takze z
Podwykonawcg robdt budowlanych, ktory zawarl umowe z dalszym Podwykonawca robdt budowlanych, kolejnym
dalszym Podwykonawca robot budowlanych, etc.) za zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy robot
budowlanych z tytulu wykonanych przez tego Podwykonawce robot budowlanych, ktorych szczegdtowy przedmiot
zostal zgloszony Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Podwykonawcg robot budowlanych przed przystapieniem do
wykonywania tych robdt budowlanych, chyba ze w ciggu 30 dni od dorgczenia do Zamawiajacego zgloszenia,
Zamawiajacy ztozyl Wykonawcy 1 Podwykonawcy robot budowlanych w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
sprzeciw wobec wykonywania tych rob6t budowlanych przez Podwykonawce robot budowlanych lub zgtosit w tym
terminie, w formie pisemnej, sprzeciw do dokumentéw przedtozonych, zgodnie z ust. 11 ponizej, lub zastrzezenia do
dokumentoéw przedtozonych, zgodnie z ust. 7 ponizej. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen, termin
na zlozenie sprzeciwu ulega przerwaniu, termin na ztozenie sprzeciwu biegnie na nowo od momentu przedlozenia
dokumentdéw uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

W przypadku checi powierzenia Podwykonawcy robdt budowlanych realizacji jakichkolwiek robdt budowlanych,
Wykonawca lub odpowiednio Podwykonawca robot budowlanych zobowigzani sg zglosi¢ Zamawiajagcemu tego
Podwykonawce robdt budowlanych, przed przystapieniem przez niego do realizacji tych robot budowlanych. W celu
zgloszenia Zamawiajagcemu Podwykonawcy robdt budowlanych, Wykonawca Iub Podwykonawca robot budowlanych
powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy z Podwykonawcg robot budowlanych badZz projekt zmiany umowy podwykonawczej (wczesniej
zgloszonej Zamawiajacemu, co do ktorej nie wnidst on sprzeciwu), ktory musi by¢ kompletny, tzn. gotowy do
podpisania przez Strony, okreslajacy w szczegdlnosci: wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy robot
budowlanych, ktoéra nie moze by¢ wyzsza niz wynagrodzenie Wykonawcy za ten sam zakres umowy, termin
realizacji oraz szczegotowy zakres prac do wykonania, wraz z czg¢sciag dokumentacji projektowej dotyczaca robot
budowlanych okre§lonych w w/w umowie lub jej projekcie. W projekcie umowy winno si¢ znalez¢ postanowienie,
zgodnie z ktorym Podwykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do przedstawiania Zamawiajagcemu, na
jego zadanie, dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo, jak
roOwniez zobowigzanie Podwykonawcy robot budowlanych do przedkladania Zamawiajacemu dalszych uméw o
podwykonawstwo wraz ze zgoda Wykonawcy, oraz

b) w przypadku, gdy Podwykonawca robot budowlanych ma zamiar zawrze¢ umowe o podwykonawstwo to ten
Podwykonawca robdot budowlanych obowigzany jest dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci niesprzecznej z tresciag umowy zawartej pomi¢dzy Zamawiajacym a Wykonawca, oraz

C) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych przewidziany w projekcie umowy o
podwykonawstwo (odpowiednio projekcie jej zmiany), nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy robot budowlanych faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy robot budowlanych dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej; oraz

d) jezeli zabezpieczeniem roszczen Wykonawcy (odpowiednio Podwykonawcy robot budowlanych) z tytutu realizacji
umowy podwykonawczej bylaby kaucja pieniezna pozostawiona na rachunku Wykonawcy (odpowiednio
Podwykonawcy rob6t budowlanych), to projekt umowy podwykonawczej powinien obejmowal nastepujace
postanowienie: ,,Celem unikniecia ewentualnych, mogacych si¢ pojawié, watpliwosci interpretacyjnych, dot.
charakteru zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie, Strony zgodnie
uznaja, iz kwota zatrzymana na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, nie ma charakteru
wynagrodzenia i nie stanowi czgéci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy. Tym samym, Strony zawieraja w
chwili zatrzymania ww. kwoty odrgbna umowe kaucji gwarancyjnej”; oraz

e) umowa o podwykonawstwo robot budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiagzki
Podwykonawcy robot budowlanych, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy robdt budowlanych niz prawa i obowiazki
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy; oraz

f) projekt umowy o podwykonawstwo nie moze przede wszystkim zawiera¢ postanowien:

- uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce robdt budowlanych platnosci od Wykonawcy, od zaptlaty
Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres robot budowlanych wykonanych przez
Podwykonawce robot budowlanych;

- uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy robét budowlanych kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Kazdorazowo Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedlozonych, zgodnie z ust. 7 powyzej dokumentow, w
terminie i formie wynikajacej z ust. 6 powyzej (30 dni od dnia przedtozenia kompletu dokumentow Zamawiajacemu).
Zastrzezenia skutkuja jednoczesnie brakiem odpowiedzialnosci Zamawiajgcego za wynagrodzenie Podwykonawcy
robot budowlanych z tytulu wykonanych robot budowlanych przez tego Podwykonawce robot budowlanych.

Zamawiajacy moze wnie$¢ sprzeciw lub zglosi¢ zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej, o ktorych mowa w
ust. 6 1 8 powyzej, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy:

a) termin wynagrodzenia Podwykonawcy robot budowlanych, przewidziany w przedtozonej umowie z Podwykonawca
rob6t budowlanych lub w projekcie umowy z Podwykonawcg robdt budowlanych bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu Podwykonawcy rob6t budowlanych
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy robot budowlanych lub dalszemu
Podwykonawcy robo6t budowlanych dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

b) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 7 powyzej,

€) umowa z Podwykonawca robot budowlanych lub projekt umowy z Podwykonawcg robot budowlanych nie spetnia
wymagan okre§lonych w dokumentach zamowienia.

Powierzenie Podwykonawcy robot budowlanych do wykonania jakichkolwiek prac (zaréwno robdt budowlanych jak i
wszelkich innych prac) jest niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiajacy, zgodnie z ust. 6 powyzej, wyrazit w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw lub zglosil zastrzezenia do projektu umowy podwykonawczej. Jezeli
pomimo wniesionego sprzeciwu lub zgloszonych zastrzezen do projektu umowy podwykonawczej, Wykonawca
powierzyt wykonywanie prac danemu niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu
podwykonawcy):
1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony podwykonawca) zostanie na koszt
Wykonawcy usuniety z terenu, na ktorym bedzie realizowana umowa zawarta pomiedzy nim a Wykonawca, oraz
2) upowaznia to Zamawiajacego wedlug wlasnego uznania do:
a) odstgpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej, o ktorej mowa w § 16 ust.
2 umowy albo
b) naliczenia kary umownej wzgledem Wykonawcy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, bez korzystania z prawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od umowy, o ktorym mowa w lit. a) powyzej.
Uprawnienie do odstgpienia od umowy, o ktorym mowa w lit. a) powyzej Zamawiajacy moze kazdorazowo
wykona¢ w terminie 5 tygodni od uzyskania informacji o wykonywaniu jakichkolwiek prac przez
niezatwierdzonego podwykonawce lub dalszego niezatwierdzonego podwykonawce w stosunku, do ktoérego
Zamawiajacy zglosit sprzeciw, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej, nie pdzniej jednak niz do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego catosci przedmiotu umowy.

Wykonawca lub Podwykonawca Robot budowlanych zobowiazany jest przedtozy¢é Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmian,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca lub Podwykonawca dostaw i ustug przedklada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia — dotyczy umow, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 zt brutto.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia wskazany w przedtozonej, zgodnie z ust. 12 powyzej, bedzie dtuzszy niz
30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy dostaw i ushug faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie danej umowy podwykonawczej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce (odpowiednio Podwykonawce
dostaw i ushug) i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplat¢ kary umownej, o ktorej mowa w §
16 ust. 1 lit. i) tiret czwarte niniejszej umowy.

Bez pisemnej zgody Zamawiajacego zakazuje si¢ wprowadzac jakichkolwiek zmian do umowy z Podwykonawca robot
budowlanych wzgledem tresci przedstawionej Zamawiajacemu zgodnie z ust. 7 lit. a) powyzej.

Jezeli Zamawiajacy, w terminie okre§lonym w ust. 6 powyzej, nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do zawartej przez Wykonawce z Podwykonawca robdt budowlanych umowy
podwykonawczej, uwaza si¢, ze Zamawiajacy zaakceptowal Podwykonawce robot budowlanych.

Rozliczenie z zaakceptowanym Podwykonawcg prowadzi Wykonawca (rozliczenia z zaakceptowanym dalszym
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17.

1

Podwykonawca prowadzi zaakceptowany Podwykonawca etc.). Zamawiajacy wymaga, aby rozliczenia z
Podwykonawcami prowadzone byty nie rzadziej niz w cyklach zgodnych z rozliczeniami Wykonawcy z Zamawiajacym.
Ostateczne rozliczenie z Podwykonawcg musi nastgpi¢ przed rozliczeniem Zamawiajacego z Wykonawca (w zakresie
zakresu umowy, ktory wykonywat Podwykonawca). Powyzsze regulujg szczegétowo postanowienia § 7 ust. 3 i nast.
umowy.

W przypadku naruszania przez Podwykonawce zasad bezpieczenstwa na Terenie Budowy lub gdy wykonuje on zakres
umowy bez odpowiedniego nadzoru oséb uprawnionych lub w sposéb wadliwy lub sprzeczny z umowsg, mimo
pisemnego wezwania Wykonawcy do doprowadzenia do zaprzestania naruszen, Zamawiajacy ma prawo zada¢ usuni¢cia
Podwykonawcy z Terenu Budowy i/lub naliczy¢ odpowiednig kar¢ umowna do tej, o ktérej mowa w § 16 ust. 1 lit. j)
tiret piaty niniejszej umowy, chyba ze naruszenia dokonywane przez Podwykonawce zostang zaniechane, a ewentualne
skutki naruszen usunicte. W razie zgloszenia przez Zamawiajgcego pisemnego, umotywowanego zastrzezenia co do
Podwykonawcy, zostanie on usunigty z Terenu Budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia zgloszenia tego
zastrzezenia. Wykonawca i Podwykonawca zagwarantujg to prawo odpowiednio w umowie z Podwykonawcg.

§ 6.
Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu umowy jest ryczattowe. Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do
niniejszej umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy:

Kwote z podatkiem od towarow i ustug: {.................cceeiiiiiiceceseecieeeenn. .. ;. PLN
) (o) 1Y (S USSR } PLN
w tym nalezny podatek od towarow i ustug (23%): {..coeeveeverrieiereeeeieeee + PLN
) ()4 1Y (S SO OSSR } PLN
Wynagrodzenie bez podatku od towarow i ustug: {.............ccccceeevevcveceneeeee. } PLN
SEOWIE.  { ittt ettt et sh et et e et re e r e } PLN

2) Na kwote wskazang w punkcie 1) powyzej sktadaja si¢:

a) wynagrodzenie za roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie -
cze$¢ boczna od drogi wojewodzkiej nr 415, obejmujace:

Kwote z podatkiem od towaréw i ustug (brutto): {................coiiiniiiieiiiieieeeeeen. .} PLN,
STOWNIE: it e }PLN

w tym nalezny podatek od towaréw i ustug (23%): {.coooirieiiniiinin } PLN
STOWIHIE: {.neitiieeteeee e et } PLN
Wynagrodzenie bez podatku od towardw i ustug: {.............cciiiiiiiis } PLN
STOWNIE: i e } PLN,

b) wynagrodzenie za roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie -
cze$¢ boczna od drogi wojewédzkiej nr 415 w zakresie likwidacji rowu melioracyjnego i budowy kanalizacji
deszczowej, obejmujace:

Kwote z podatkiem od towarow i ustug (brutto): {...............ooeviiiiiiniecesiesiesieeeeen .. ) PLN,
STOWNIE: i e }PLN

w tym nalezny podatek od towarow i ustug (23%): {..coooirnveiniiiniiiien } PLN
STOWIHE: {. ettt ettt sh bt r s } PLN
Wynagrodzenie bez podatku od towarow 1 ushug: {............ccciiiiiiiiiiinnn, } PLN
STOWIHE: {..eiiiititiieee ettt ettt ettt ettt e et teeteeteetese st essessere s eaes } PLN

Wynagrodzenie, ustalone w ust. 1 niniejszego paragrafu, jako ryczaltowe, jest niezmienne i obejmuje calo$¢ prac
wykonywanych przez Wykonawce, przez caty okres obowiazywania niniejszej umowy, bez wzgledu na faktyczny
termin odbioru koncowego Inwestycji, okres udzielonej przez Wykonawce Gwarancji

§7.
Zaplata wynagrodzenia

Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, przy uwzglednieniu postanowien § 4 ust. 2-4 niniejszej
umowy, nastapi na podstawie:

a) podpisanego przez Zamawiajacego protokotu odbioru czesciowego Robot budowlanych (na zasadach okreslonych w
§ 15 ust. 1 i n. niniejszej umowy),
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b) Koncowych protokotéw odbioru Robét budowlanych, podpisanych przez Zamawiajacego, dla Zadania nr 1 i dla
Zadania nr 2, zgodnie z § 1 ust. 2.1 pkt a i b niniejszej umowy

Powyzej wskazane protokoly beda stanowi¢ podstawe do wystawienia faktur (odpowiednio czg¢éciowych oraz koncowej)
przez Wykonawce.

la. Wynagrodzenie Wykonawcy nalezne na podstawie odbioréw czgsciowych oraz odbiorow koncowych, o ktérych mowa
w ust. 1, bedzie ptatne Wykonawcy w rozbiciu na dwie faktury, uyjmujace odpowiednio wynagrodzenie wskazane w § 6
ust. 1 pkt 2) lit. a) i b) umowy.

2. Faktury wystawiane przez Wykonawce, zgodnie z ust. 1 i 1a powyzej, ptatne beda przelewem na rachunek Wykonawcy
wskazany w fakturze, w terminie 30 (stownie: trzydzie$ci) dni od daty zlozenia prawidlowo wystawionej faktury w
siedzibie Zamawiajacego wraz z dokumentami rozliczeniowymi oraz po spetnieniu przez Wykonawce warunkéw, o
ktérych mowa w ust. 3 i nast. ponizej. Wykonawca moze rowniez sktadaé ustrukturyzowane faktury elektroniczne
podczas realizacji niniejszej umowy za posrednictwem systemu teleinformatycznego (platformy), zgodnie z ustawg z
dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z p6zn. zm.).

3. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych faktur czeSciowych, o ktéorych mowa w ust. 1 i 1la powyzej, we wskazanej na
fakturze wysokosci, jest:

a) przedlozenie przez Wykonawce oswiadczen Podwykonawcow, o uregulowaniu wszelkich wymagalnych naleznosci
wobec Podwykonawcow biorgcych udziat w realizacji odebranych cze¢$ciowo Robdt budowlanych. Oswiadczenia, o
ktérych mowa powyzej, zawiera¢ beda takze informacje o wystawionych przez Podwykonawcoéw, a jeszcze
niewymagalnych fakturach, ich wartosci, a takze o robotach budowlanych, realizowanych a jeszcze nieodebranych i
ich wartosci (o$wiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze stanowigcym zatacznik nr 6 do umowy),

b) ponadto, Wykonawca przedktada réwniez kopie wystawionych przez ww. Podwykonawcow faktur wraz z
protokotami odbioru robdt, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez Podwykonawce oraz dowodami
dokonania ptatnosci na rzecz tych Podwykonawcow, z tytutu faktur, dla ktérych uptynat juz termin ptatnosci (faktur
wymagalnych).

Faktura koncowa dot. Robot budowlanych winna dodatkowo zawieraé:

a) koncowe os$wiadczenia wszystkich Podwykonawcow biorgcych udzial w realizacji niniejszej umowy,
potwierdzajace, ze otrzymali oni nalezne im wymagalne wynagrodzenie i wszelkie ewentualne inne naleznosci z
tytulu zawartych uméw podwykonawczych (o§wiadczenie winno by¢ ztozone na wzorze stanowiacym zatacznik nr
7 do umowy),

b) jak rowniez kopie faktur wraz z protokotami odbioru robdt, bedacych podstawa do wystawienia faktury przez
Podwykonawce oraz dowodami dokonania platnosci na rzecz tych Podwykonawcow, nieprzedtozonych
Zamawiajacemu przy fakturach czesciowych,

€) ewentualnie Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie: cesji wymagalnych platnosci wystawionych przez Wykonawce
na rzecz Podwykonawcow, w zakresie naleznych i wymagalnych platnosci za wykonane roboty budowlane,
wynikajace z zatwierdzonych przez Zamawiajacego umoéw podwykonawczych, zawartych miedzy Wykonawca a
Podwykonawcami. W razie wystawienia cesji ptatnosci (o ktoérej mowa w zdaniu poprzedzajacym) przez
Wykonawce na rzecz Podwykonawcdw, suma wartoSci ww. cesji nie moze by¢ wyzsza od warto$ci koncowej
ptatnosci (kwoty faktury koncowej) naleznej Wykonawcy.

Naleznosci wobec Podwykonawcow, ktore wykraczaja poza warto$¢ koncowa wynagrodzenia, naleznego Wykonawcy w
ramach Robdt budowlanych (zob. § 6 ust. 1 umowy), muszg by¢ uregulowane przez Wykonawce przed wystawieniem
faktury konicowej (powyzsze jest jednym z warunkow wystawienia przez Wykonawce faktury koncowej za wykonanie
Robot budowlanych) — Wykonawca musi w takim przypadku przedlozy¢ dokumenty i o$wiadczenia jak w zdaniach
poprzedzajacych.

4. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, 0 ktorych mowa w ust. 3 powyzej,
wstrzymuje si¢ odpowiednio wyptate wynagrodzenia Wykonawcy w czg$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaplaty.

5. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaptaci swoim Podwykonawcom jakichkolwiek wymagalnych kwot, Wykonawca
upowaznia Zamawiajacego do uregulowania tych kwot na rzecz Podwykonawcdw i potracenia ich rownowartos$ci z kwot
naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego lub zaspokojenia roszczenia z przedlozonego Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14 niniejszej umowy. Powyzsze znajdzie rowniez odpowiednie zastosowanie, w
sytuacji ztozenia przez Zamawiajacego kwoty do depozytu sgdowego, zgodnie z ust. 8 lit. b) ponize;.

6. Wymagalne kwoty, o ktérych mowa w ust. 5 powyzej dotycza wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy, ewentualnie po przedlozeniu umowy
podwykonawczej zgodnie z § 5 ust. 12 umowy.

7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktorej mowa w ust. 5 powyzej, Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy.



10.

11.

12.
13.
14.

Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o terminie na zgloszenie uwag, ktory nie moze by¢ krétszy niz 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy tej informacji.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 7 powyzej, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy posiada nastgpujace uprawnienia:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajacego, co do wysokos$ci naleznej zaptaty, lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢
nalezy;

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty Podwykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego (wigcej niz 3 razy) dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktorej mowa w
ust. 5 powyzej lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci niniejszej umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez Zamawiajacego. Uprawnienie to Zamawiajacy moze wykonad
w terminie 6 miesi¢cy od zaistnienia przestanki do odstapienia od umowy. Przez bezposrednig zaptate Podwykonawcy
rozumie si¢ rowniez wyptate stosownej kwoty z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Prawidtowo wystawiona przez Wykonawce faktura (zarowno cze¢$ciowa, jak i koncowa) winna zawiera¢ nastepujace
zdanie: ,,Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, dokonywac przelewu jakichkolwiek wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej faktury”. W przypadku braku
na fakturze sformulowania, o ktbrym mowa w zdaniu poprzedzajagcym uznaje si¢, ze faktura nie zostala prawidlowo
wystawiona i nie wywoluje zadnych skutkéw prawnych. Wykonawca zapewni, ze odpowiednio przeredagowane
oswiadczenie, wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu, bedzie si¢ znajdowato na fakturach wystawianych
przez Podwykonawcow, stosowne postanowienie znajdzie si¢ réwniez w umowach podwykonawczych. Ponadto, na
fakturze Wykonawca zobowiazany jest wskazywaé numer PKWiU.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym:

NIP —....

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP 9910284648.
Wykonawca wystawi faktury na Zamawiajacego: Gmina Proszkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkow.

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktory bedzie kazdorazowo wskazywany na fakturze zostat zgloszony w
Urzedzie Skarbowym, pod rygorem wstrzymania przez Zamawiajacego ptatnosci za dang fakture.

§8.
Nadzor inwestorski oraz nadzor autorski

Zamawiajacy bedzie prowadzit nadzér inwestorski zgodny z Prawem budowlanym, delegujac Inspektora/-6w Nadzoru
Inwestorskiego z aktualnymi uprawnieniami budowlanymi i branzowymi. Wykonawca zostanie powiadomiony o
osobach prowadzacych Nadzoér Inwestorski w terminie 7 dni od dnia delegowania poszczegdlnych Inspektorow badz od
ich zmiany na inne uprawnione osoby.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru autorskiego sprawowanego przez projektanta wykonanej
dokumentacji powykonawczej, na swoj koszt, przez caly okres niezbedny do nalezytego wykonania i odbioru Robot
budowlanych. Z tego tytulu Wykonawcy nie bedzie przyshugiwato jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie od
Zamawiajacego.

Zamawiajacy bedzie prowadzil réwniez nadzor autorski nad dokumentacja projektowa. Wykonawca zostanie
powiadomiony o osobach prowadzacych nadzoér autorski w terminie 7 dni od dnia delegowania poszczegoélnych
Inspektorow badz od ich zmiany na inne uprawnione osoby.

§9.
Przedstawiciele i personel

Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie odbioru beda:

a) ze strony Zamawiajacego - ............... , jako Przedstawiciel Zamawiajacego (Tel. ............... , -
mail.......ooooiiiiii );
b) ze strony WYKONAWCY - ......ooiviiiiiiiiiiiiieeeieeae , Kierownik Budowy (Tel. ............... , e-
mail......ooooiiiiii ).

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Robot budowlanych jest petniacy funkcje

Kierownika budowy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Osoba upowazniong przez Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg oraz nadzorowania wykonywania umowy w
jego imieniu, jest . Zamawiajacy w kazdym czasie moze zmieni¢ krag osob
upowaznionych do realizacji w jego imieniu czynnosci, o ktorych mowa w zdaniu 1, przy czym skuteczno$¢ takiej
czynnosci jest uzalezniona od skutecznego powiadomienia Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zmienia¢ osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, bez przedlozenia uzasadnionego wniosku i
uzyskania zgody Zamawiajacego (poprzez e-mail).

Kazdorazowa zmiana o0soby wskazanej w ust. 2 powyzej, wymaga, pod rygorem niewaznosci, uzyskania akceptacji
Zamawiajacego (brak sprzeciwu Zamawiajacego w terminie 2 dni roboczych uwaza si¢ za akceptacj¢ zmiany 0soby
wskazanej w ust. 2 powyzej).

Wykonawca musi z wlasnej inicjatywy zaproponowac zastepstwo (spetniajace odpowiednie wymagania okreslone przez

Zamawiajacego w SWZ), zaakceptowane w terminie do 5 dni przez Zamawiajacego, w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub wypadku o0soby wskazanej w ust. 2 powyzej,

b) jezeli jest konieczne zastapienie 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej z innych przyczyn, niz wymienione pod lit. a)
powyzej, ktore nie sg zalezne od Wykonawcy,

C) utraty uprawnien przez osob¢ wskazang w ust. 2 powyzej,

d) urlopu lub innej nieobecnosci 0soby wskazanej w ust. 2 powyze;j.

Zamawiajgcy moze wystapi¢ z wnioskiem o zmiane 0soby wskazanej w ust. 2 powyzej, jezeli w jego opinii osoba ta jest
nicefektywna lub nie wywigzuje si¢ lub wywiazuje si¢ nienalezycie ze swoich obowigzkow wynikajacych z umowy w
sprawie Zamowienia. Wniosek ten jest dla Wykonawcy wigzacy.

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany osoby wskazanej w ust. 2 powyzej, tj. sprawujacej funkcje Kierownika
budowy, proponowana osoba musi posiada¢ wyksztatcenie, kwalifikacje i doswiadczenie zgodne z wymaganiami
okreslonymi w SWZ, Opisie Przedmiotu Zaméwienia. W przypadku, gdy Wykonawca nie bedzie mogt zapewni¢ nowe;j
osoby o wyksztalceniu, kwalifikacjach oraz dos$wiadczeniu spetniajacych wymagania okreslone w dokumentacji
przetargowej, Zamawiajacy moze podjac decyzj¢ o odstapieniu od umowy w sprawie Zamowienia, z winy Wykonawcy.

Na czas urlopu lub nieobecnosci 0soby wskazanej w ust 2 powyzej, Wykonawca, jezeli bedzie tego wymagat
Zamawiajacy, zobowiazany jest do ich zastapienia.

Przedstawiciele Wykonawcy zobowigzuja si¢ posiada¢ aktualne uprawnienia przez caly okres trwania umowy i bez
osobnego wezwania przedktada¢ dowdd uiszczenia sktadki w odpowiedniej Izbie.

W przypadku naruszenia przez Wykonawceg ktoregokolwiek obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4-6 powyzej lub 8-10
powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych, zgodnie z § 16 ust. 1 lit. ¢) niniejszej umowy.

Wykonawca lub Podwykonaweca jest obowiazany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1320 z p6zn. zm.) 0s6b wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego w pkt. 9.7 SWZ rodzaje czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego lub uprawnionego podmiotu, przez caly okres
realizacji niniejszej umowy, begdzie zobowiazany zlozy¢é Zamawiajacemu o$wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osOb wykonujacych czynnosci w zwiazku z realizacja zamoéwienia, okreslajacego liczbe o0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg, rodzaje umow o prace i wymiary etatow.

Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, Wykonawca lub Podwykonawca przedtozy w terminie okre§lonym
przez Zamawiajacego, nie krotszym jednak niz 5 dni.

Zamawiajagcy ma prawo zadania, w kazdym czasie, w trakcie realizacji niniejszej umowy, przedstawienia mu
poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii zanonimizowanych uméw o prace taczacych Wykonawce lub
Podwykonawceg z osobami, o ktorych mowa w ust. 12 powyzej, z mozliwoscia identyfikacji rodzaju umowy, daty jej
zawarcia oraz wymiaru etatu i wynagrodzenia. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowigzany dostarczyé
Zamawiajacemu stosowne dokumenty najpézniej w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania takiego pisemnego
zadania Zamawiajacego.

Wykonawca lub Podwykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajacego, w terminie 5 dni od dnia otrzymania
takiego wezwania, przedktadal bgdzie Zamawiajacemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osob, o ktérych mowa w ust.
12 powyzej, dowody odprowadzenia obligatoryjnych sktadek do ZUS, przez caly okres realizacji niniejszej umowy.
Jezeli przekazanie Zamawiajacemu powyzszych dokumentéw mogloby naruszaé przepisy dotyczace ochrony danych
osobowych, to dokumenty te winny zosta¢ stosownie zanonimizowane.

Wykonawca lub Podwykonawca moze zastapi¢ osobe lub osoby zatrudnione zgodnie z ust. 12 i nast. powyzej, wylacznie
pod warunkiem spelnienia wszystkich wymagan co do sposobu zatrudnienia nowego pracownika. W przypadku zmiany
ww. 0s0b Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego przedtozenia w terminie 7 Dni roboczych od
dnia dokonania takiej zmiany, o$wiadczenie, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej.

Zamawiajacy moze rowniez zleci¢ przeprowadzenie kontroli, celem ustalenia spelniania przez Wykonawce Iub
Podwykonawcg obowiazku, o ktorym mowa w ust. 12 i nast. powyzej, na Terenie Budowy przez:
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a) osobe wskazang w ust. 3 powyzej lub upowaznione przez Zamawiajacego osoby trzecie;
b) Panstwowsg Inspekcj¢ Pracy, gdy Zamawiajacy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudniania personelu.
§ 10.

Obowiazki Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazany jest, 0sobno dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2, zgodnie z § 1 ust. 2.1. pkt a i b niniejszej umowy,

do:
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)
8)

9)

sprawdzania kompletnosci i poprawnosci przedtozonych przez Wykonawce dokumentoéw w terminie nie dluzszym niz
10 dni roboczych (stownie: dziesig¢) od daty dostarczenia do Zamawiajacego oraz przystapienia do odbiorow
czgSciowych dotyczacych zakonczenia poszczegdlnych etapéw realizacji Robot, odbioru koncowego Robot
budowlanych oraz odbioru koncowego catos$ci przedmiotu umowy, w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych
(stownie: dziesi¢¢) od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie przez
Zamawiajacego dokumentéw przedlozonych przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za bledy
w tych dokumentach;

przekazania terenu budowy w ciagu 7 dni od otrzymania wniosku Wykonawcy, z zastrzezeniem § 1 ust. 9 umowy.;
zapewnienie biezacego nadzoru inwestorskiego;
dokonywania stosownych wpiséw w dzienniku budowy;

przystapienia do odbioru Robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych w terminie do 5 (stownie: pigc)
dni roboczych od daty pisemnego powiadomienia przez Wykonawce;

sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentow odbiorowych w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni roboczych od
daty przedtozenia dokumentow przez Wykonawcg;

zabezpieczenia §rodkow finansowych, niezbednych do prawidlowego i terminowego wykonania Inwestycji;

terminowej zaplaty naleznosci wynikajacych z faktur sprawdzonych i zatwierdzonych przez Wykonawce i
Zamawiajacego na zasadach okreslonych w § 7 niniejszej umowy;

podjecia decyzji w sprawie realizacji zgloszonych robdt zamiennych Iub dodatkowych w terminie 7 (stownie: siedem)
dni od daty otrzymania kompletnych dokumentéw od Wykonawcy robot, z zastrzezeniem, ze jezeli podjecie decyzji
wymagato bedzie zgody organdéw zwierzchnich w stosunku do Zamawiajacego oraz instytucji zarzadzajacych lub
posredniczacych programami w ramach, ktérych Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ przedmiotu umowy , lub
w przypadku koniecznosci zaangazowania dodatkowych $rodkow finansowych termin ten moze ulec odpowiedniemu
przesunieciu, o czym Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na pismie.

§11.
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest osobno dla Zadania nr 1 i Zadania nr 2, zgodnie z § 1 ust. 2.1. pkt a i b niniejszej umowy
do:

a) wykonania Robot budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ, OPZ oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowigzujacymi w tym zakresie
normami technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie p.poz. w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 umowy;

b) stosowania materialow i wyrobow budowlanych zgodnych z wymogami okre$lonymi w OPZ oraz przepisach
powszechnie obowigzujacego prawa, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Zastosowane materialy winny by¢ wykorzystane w okresie jednego roku od ich wyprodukowania/
zakupu;

C) organizacji i realizacji na wlasny koszt dostaw urzadzen i materiatow niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
sktadowania ich zgodnie ze sztukg budowlang i wymogami wynikajacymi z przepisow dot. ochrony p.poz. i bhp;

d) umozliwienia przejazdu (zaopatrzenie, stuzby komunalne, stuzby ratownicze itp.), dojazdu i dojscia do wszystkich
obiektow zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezposrednim sasiedztwie obiektow nalezy
wykonywaé¢ w uzgodnieniu z wlascicielami lub administratorami tych obiektow. Prace na czynnych sieciach nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownikéw tych sieci;

e) po przejeciu terenu budowy zdjecia, zabezpieczenia i przechowania majgtku Gminy, tj. istniejacego oznakowania
pionowego, elementdéw zabezpieczenia ruchu i innego wyposazenia pasa drogowego. Przed rozpoczgciem budowy
Wykonawca wykona na terenie przysztych robot inwentaryzacj¢ majatku drogowego Gminy obejmujaca wszystkie
materialy i urzadzenia stanowiace wyposazenie pasa drogowego; inwentaryzacja podlega¢ bedzie weryfikacji
Zamawiajacego;
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f) wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach wynagrodzenia okre$lonego w umowie) na czynnych,
ogolnodostepnych drogach i chodnikach przebiegajacych przez teren budowy; Wykonawca jest odpowiedzialny za
przejezdno$é i bezpieczenstwo ogdlnodostgpnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy,
zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu;

g) poniesienia kosztow zwigzanych z wyptata odszkodowan za szkody, ktére powstang w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno§¢ za wypadki i szkody powstatle w zwiazku z
nieprawidlowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem przedmiotu zamoéwienia, a takze szkody osob
trzecich wynikajace z organizacji i sposobu prowadzenia robdt. Obowigzkiem Wykonawcy bedzie stale
monitorowanie spraw zwigzanych z usuwaniem powstatych szkod oraz informowanie Zamawiajacego, w odstepach
czasowych nie dtuzszych niz 14 dni, o postgpie rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela;

h) zapewnienia biezgcej obshugi geodezyjnej tacznie z geodezyjng inwentaryzacja wszystkich robot zatwierdzong przez
wlasciwy organ geodezyjny, a takze sporzadzenia wykazu zmian danych ewidencyjnych i przekazania (po
zatwierdzeniu przez wlasciwy organ geodezyjny) Zamawiajacemu przed przystgpieniem do odbioru koncowego
oraz wlasciwemu organowi geodezyjnemu; w zakresie geodezyjnej obstugi budowy Wykonawca dodatkowo
wykona analize wptywu rob6t budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, ze takiego zagrozenia nie ma, Wykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu stosowne o$wiadczenie na pismie. Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci nalezy
opracowaé i wdrozy¢ ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciagu poligonowego Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu protokol potwierdzony przez wlasciwy organ geodezyjny stwierdzajacy prawidtowos¢ ich
wykonania;

i) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej oraz uzyskania przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego
decyzji koniecznej do dopuszczenia do uzytkowania lub decyzji warunkujacej to dopuszczenie; jesli zgodnie z
przepisami jest wydawane pozwolenie na uzytkowanie — to uzyskanie tego pozwolenia, a jesli pozwolenie na
uzytkowanie nie jest wydawane — to zakonczenie procedury zawiadomienia wlasciwego organu o zakonczeniu
robot;

j) sporzadzenia dokumentacji fotograficznej catego Terenu Budowy przez przystapieniem do wykonywania Robdt
budowlanych i przekazanie jej kopii Zamawiajacemu;

k) odtworzenia do stanu pierwotnego (uwidocznionego np. na przekazanej, zgodnie z lit. j) powyzej dokumentacji
fotograficznej) uszkodzonych, naruszonych elementow i obiektow.

Podniesienie standardu urzadzen i obiektow wiascicieli obcych, ktore wymagaja przebudowy/przetozenia w zwigzku z
prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy moze nastgpi¢ po uprzednim zawarciu przez Zamawiajacego
umowy z wlascicielem lub administratorem obiektu lub urzadzenia zapewniajacej pokrycie kosztow podniesienia
standardu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong instalacji i urzadzen podziemnych (urzadzenia takie jak sieci wod.-
kan., gazowe, c.o., kable energetyczne, teletechniczne i inne), a takze zapewni ich wlasciwe oznakowanie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robdt. W przypadku uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych Wykonawca na wlasny koszt zobowiagzany jest do naprawy instalacji i urzadzen podziemnych,
znajdujacych si¢ na Terenie Budowy, zarowno uwidocznionych jak i nie uwidocznionych na mapach zataczonych do
przekazanej dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego,
wlasciwe urzedy oraz wilascicieli uzbrojenia, o ewentualnym fakcie ich uszkodzenia.

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie Robot budowlanych, zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie. W mys$l prawa budowlanego,
odpowiedzialno$ci tej nie wylacza ani nie ogranicza wykonanie cz¢sci Robot budowlanych przez Podwykonawcow lub
inne podmioty.

Od dnia przejecia Terenu Budowy do dnia podpisania Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych Wykonawca
ponosi petna odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone Zamawiajagcemu Iub osobom trzecim w zwigzku z realizowanymi
Robotami budowlanymi, w tym w szczeg6Inosci za szkody na zdrowiu lub zyciu oraz w mieniu.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ oraz strzeze przed uszkodzeniem i kradzieza Teren Budowy, mienie oraz
materiaty przeznaczone do wykonania Robdét budowlanych od chwili przekazania terenu budowy do podpisania
Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych (m. in. utrzymanie budowy w nalezytym stanie i podjecie wszelkich
srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostala zniszczona lub okradziona), ale nie dluzej niz do przejgcia przedmiotu
umowy do eksploatacji przez Zamawiajacego.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowac¢ zaplecze budowy lacznie z
odlaczeniem mediow i usuni¢gciem wszystkich instalacji z budynkéw, rozbiorka wszystkich drog dojazdowych i
parkingdw, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementoéw i urzadzen. Teren nalezy
przywréci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy nalezy dokona¢ w terminie do 14 dni od
daty koncowego odbioru inwestycji.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w Robotach budowlanych i materiatach powstatych
w okresie, w ktorym byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od przyczyn ich powstania, z wytaczeniem sytuacji, gdy
nastapily one z wylacznej winy Zamawiajacego.

Wykonawca wykona wlasnym staraniem i na wilasny koszt zasilanie Terenu Budowy w energi¢ elektryczng i wodg
(pobdr wody i energii dla potrzeb Rob6t budowlanych i zaplecza budowy nalezy opomiarowac) oraz odprowadzenie
sciekow, na warunkach uzgodnionych z dostawcami tych mediéw (jezeli bedzie wymagane).

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowa¢ Teren Budowy zgodnie z wymogami w zakresie wlasciwej
gospodarki odpadami i w sposob zapewniajacy ochron¢ powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami.
Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace przyjecie wytworzonych odpadow przez legalne sktadowiska i
dokonanie stosownych optat oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace dokonanie tych czynnosci.

Zagospodarowanie odpadow wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu umowy jest obowigzkiem Wykonawcy i
nastapi na jego koszt. Odpady zostang zagospodarowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z p6zn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drog prowadzacych na Teren Budowy przed uszkodzeniami, ktore
moze spowodowaé transport i sprzet Wykonawcy. W szczegoélnosci oznacza to uzyskanie stosownych zgod na
poruszanie si¢ okreslonymi drogami, dostosowanie si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatéw i sprzetu do i z terenu budowy, aby Wykonawca nie spowodowat szkdd na drogach.

Wykonawca na wlasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i
pracy sprzgtu i srodkoéw transportu Wykonawcey, jego Podwykonawcoéw i dostawcoOw, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzen do ich natychmiastowej naprawy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska i utylizacji odpadéw. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i
przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska obcigzaja Wykonawce i wliczone s3 w wynagrodzenie objete niniejsza
umowa.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na piSmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o
kazdym przypadku wstrzymania Robot budowlanych, najpdzniej nastepnego dnia od dnia wstrzymania.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia objetego niniejszg umowg zapewni pelng obstuge geodezyjng i geotechniczng
(biezaca i powykonawczg) niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

Wykonawca na wlasny koszt zapewni na etapie wykopow, zasypdw, wymian gruntu staly nadzor na budowie geologa,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia.

W przypadku konieczno$ci skorzystania z cudzej nieruchomo$ci do wykonania prac przygotowawczych lub Robot
budowlanych, Wykonawca obowigzany jest przed ich rozpoczgciem uzgodni¢ przewidywany sposob, zakres, warunki i
terminy korzystania z sgsiedniej nieruchomosci z jej wlascicielem. Po zakonczeniu Robot Wykonawca obowiazany jest
naprawi¢ szkody powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci i przywréci¢ ja do stanu sprzed Robot
budowlanych.

Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest do przebudowy kolidujacego z Robotami budowlanymi istniejacego
uzbrojenia podziemnego terenu (ujawnionego i nie ujawnionego w stosowych dokumentach i mapach), w ramach
ustalonego wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy, w
imieniu Zamawiajacego wykona¢ wszystkie obowiazki nalozone na Zamawiajagcego w wydanych do projektu
(budowlanego i wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie, w jakim dotyczg one przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca,
gdzie Roboty budowlane w zwiazku z umowa beda wykonywane.

Wykonawca, w trakcie realizacji Robot budowlanych, zobowiazany jest do przeprowadzania narad technicznych i
koordynacyjnych nie rzadziej niz raz w miesigcu (chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej lub wyznaczy inny termin)
oraz sporzadzania sprawozdan z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowiazany jest przekazac
Zamawiajgcemu w terminie dwoéch dni od dnia narady. Wykonawca zapewni udziat w naradach wszystkich
Podwykonawcow (chyba, ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej). Zamawiajacy powinien zosta¢ powiadomiony o dacie
kazdej narady w terminie umozliwiajacym osobiste stawiennictwo Przedstawiciela Zamawiajacego na takiej naradzie, tj.
w terminie co najmniej 3 dni przed datg narady.

Wykonawca zobowigzany jest do stalego przechowywania dokumentow budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy zobowiazuje Wykonawce do jego
natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej prawem i warunkami niniejszej umowy. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego.
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Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej w 2-egz. W wersji papierowej oraz w 1-
egz. w wersji elektronicznej (ptyty CD-R/DVD w formacie dokumentow edytowalnych .dwg, docx, .xIs). Dokumentacja
powykonawcza winna by¢ sporzadzana systematycznie na biezaco w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, a
szczegotowa forme i1 zakres oraz sposob jej sprawdzania i przekazywania nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowywania na zadanie Zamawiajacego informacji odnosnie realizacji
przedmiotu umowy, w tym w zakresie postgpu prac, w zakresic wymaganym przez Instytucj¢ Zarzadzajaca,
Posredniczacg lub Wdrazajaca dla Programu, w ramach ktérego Zamawiajacy uzyskat wsparcie na realizacj¢ przedmiotu
umowy. Powyzsze postanowienie obowigzuje w calym terminie realizacji umowy, w tym w okresie trwatosci Projektu.

Wykonawca przygotowuje informacje, o ktérej mowa powyzej, osobno dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2, zgodnie z § 1
ust. 2.1. pkt a i b niniejszej umowy. Powyzsze postanowienie obowigzuje w catym terminie realizacji umowy, w tym w
okresie trwalos$ci Projektu.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wynagrodzenia swoich Podwykonawcow. Ponadto,
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow, jak za swoje wlasne. Przedmiotowy zapis dotyczy
rowniez podwykonawcOw niezatwierdzonych przez Zamawiajacemu, ktorych umowy nie zostaly przedtozone
Zamawiajgcemu w trybie niniejszej umowy, jak rowniez podwykonawcow, za ktérych Zamawiajacy nie ponosi
solidarnej odpowiedzialnosci.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem Robdt budowlanych zobowigzany jest do opracowania, przedtozenia Zamawiajacemu i
uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiajgcego planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ).

§12.
Ubezpieczenie

Wykonawca na swéj koszt zapewni i utrzyma w wazno$ci przez caly okres realizacji przedmiotu umowy, umowe
ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalno$ci i posiadanego mienia, obejmujaca
odpowiedzialno$¢ za szkody rzeczowe i osobowe obejmujace straty oraz utracone korzysSci, czyste straty finansowe
wyrzadzone z tytutu czynéw niedozwolonych oraz z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzania, z
uwzglednieniem ponizszych warunkéw ubezpieczenia.

1.1. Suma gwarancyjna: nie mniej niz 500 000,00zt (stownie: pigéset tysiecy ztotych 00/100) na jedno i wszystkie
wypadki w okresie ubezpieczenia (podlimity odpowiedzialno$ci dopuszczalne wytacznie w zakresie wskazanym w
warunkach ubezpieczenia).

1.2. Dodatkowe warunki ubezpieczenia:
1.2.1. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkod wyrzadzonych w wyniku razacego niedbalstwa,

1.2.2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody spowodowane wadg produktu dostarczonego w ramach umowy (OC
za produkt),

1.2.3. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody poniesione przez pracownikow zaangazowanych w realizacje
przedmiotu umowy (OC Pracodawcy) — dopuszczalny podlimit odpowiedzialnosci nie nizszy niz 500
000,00 zt,

1.2.4. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez Podwykonawcow,

1.2.5. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu czystych strat finansowych — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 1
000 000,00 zt,

1.2.6. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkod spowodowanych wibracja, osunigciem lub zapadaniem si¢ ziemi
— dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 500 000,00 zt,

1.2.7. odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu szkdd spowodowane przez prace wyburzeniowe, rozbidérkowe, dziatanie
miotdéw pneumatycznych, dziataniem $rodkow wybuchowych, (rozszerzenie wymagane jesli przedmiot
umowy obejmuje dany rodzaj prac) — dopuszczalny podlimit odpowiedzialno$ci nie nizszy niz 500 000,00
z1,

1.2.8. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody w s$rodowisku — dotyczy szkdd powstatych wskutek naglego
zanieczyszczenia srodowiska — dopuszczalny podlimit nie nizszy niz 500.000,00 z,

1.2.9. odpowiedzialno$§¢ cywilna za szkody wyrzadzone przez pojazdy niepodlegajace obowiazkowemu
ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilne;j;

1.2.10. odpowiedzialnoé¢ cywilna za szkody wyrzadzone we wszelkich instalacjach, urzadzeniach podziemnych,
w tym mediach,

1.2.11. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate po wykonaniu pracy lub ushugi,
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1.2.12. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych/ roztadunkowych, w tym w
przedmiocie tych prac.

1.3. Franszyza redukcyjna/udziat wlasny — nie wyzszy niz 10.000,00 zt w szkodzie rzeczowej. Nie dopuszcza sig¢
wprowadzenia franszyz redukcyjnych w odniesieniu do szkoéd osobowych.

Zadne prace na Terenie Budowy nie mogg byé rozpoczete przed przedstawieniem Zamawiajagcemu przez Wykonawce
kopii polis / certyfikatdw ubezpieczeniowych i potwierdzen zaptaty sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ma
obowiazek uzyskania pisemnej akceptacji przedtozonych polis / certyfikatow ubezpieczeniowych przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy dokonuje weryfikacji przedtozonych dokumentéw niezwlocznie, nie dtuzej jednak niz w terminie 14 Dni
roboczych od daty przedtozenia polis / certyfikatow ubezpieczeniowych przez Wykonawce i w tym terminie dokonuje
akceptacji przedlozonych dokumentéw lub wnosi uzasadnione uwagi w zakresie niezgodno$ci dokumentéw z
postanowieniami umowy. W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie dokona akceptacji polis w terminie 90 dni od dnia zawarcia
umowy, z uwagi na niezgodno$¢ polis z niniejsza umowa, Zamawiajacy moze zawrze¢ na koszt Wykonawcy umowe
ubezpieczeniows, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z przysztego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy (potracenie).

Polisy ubezpieczeniowe muszg obejmowac sumy ubezpieczenia i warunki okreslone powyzej i pozostawa¢ w waznosci
przez caly okres realizacji przedmiotu umowy. W sytuacji przedtuzenia si¢ okresu realizacji umowy (nawet w sytuacji
niezawinionej przez Wykonawce), jest on zobowigzany do przedlozenia stosownej polisy (badZ aneksu do polisy) co
najmniej na zaktadany, przedtuzony okres realizacji umowy. Projekt nowej polisy lub aneksu do polisy, Wykonawca
musi przedtozyé co najmniej na 7 dni przed koncem obowigzywania dotychczasowej polisy. W przypadku nie
dotrzymania wskazanego powyzej terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do zawarcia stosownej polisy w imieniu i
na rachunek Wykonawcy oraz potracenia wynikajacych stad kosztow z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w
§ 6 ust. 1 umowy. Powyzsze postanowienia, wskazane w zdaniach poprzedzajacych, dot. terminu przedlozenia nowej
polisy oraz konsekwencji niedotrzymania tego terminu, maja zastosowanie do kazdej nowej polisy (lub aneksu do
polisy) przedktadanej przez Wykonawce, bez wzglgdu na podstawy do jej ztozenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej przez caly okres
realizacji umowy, w pelnej wysokoséci. W sytuacji skonsumowania sumy ubezpieczen, o ktorych mowa w ust. 1
powyzej, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia polisy, w terminie gwarantujagcym zachowanie cigglosci ochrony
ubezpieczeniowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania Robot budowlanych okaze sie, ze Wykonawca nie jest w stanie przedstawi¢ dowodow
zawarcia polis, optacenia sktadek ubezpieczeniowych lub waznosci polis ubezpieczeniowych (przedtuzenie waznosci
polis), to Zamawiajacy moze wstrzyma¢ wykonywanie Robdt ze skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego
wstrzymania robot poniesie wyltacznie Wykonawca. Zamawiajacy moze takze w stosownym zakresie zawrze¢ na koszt
Wykonawcy umowe ubezpieczeniowg lub ja przedhuzy¢, optacajac sktadki ubezpieczeniowe z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Kwoty udziatow wlasnych/franszyz w szkodzie obcigzaja Wykonawce.

W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy umoéw ubezpieczenia (polis), nie zapewni ich ciaglosci w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy lub nie przedstawi potwierdzenia optaty naleznej sktadki Zamawiajacy bedzie miat prawo, ale nie
obowiazek, do zawarcia takiej polisy lub przedtuzenia okresu dotychczasowej na koszt Wykonawcy, obcigzajac go
kosztami.

§13.
Gwarancja (oraz rekojmia za wady) na wykonane Roboty budowlane

Wykonawca udziela Zamawiajacemu Gwarancji na wykonane Roboty budowlane, objgte niniejsza umowa, na okres
wskazany w Ofercie, tj.: ... miesiecy. Gwarancja rozpoczyna swoj bieg od daty podpisania przez Strony Koncowego
protokotu odbioru Robdt budowlanych. Przedmiotowa Gwarancja dotyczy rowniez jakosci zastosowanych materiatow,
wyrobow i urzadzen.

Gwarancja obejmuje swym zakresem cato$¢ wykonanych Robot budowlanych.

W okresie udzielonej Gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu w przeprowadzanych przez Zamawiajacego,
co najmniej raz do roku, przegladach. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o planowanej dacie przegladu z 14-
dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania Gwarancji przeglad zostanie przeprowadzony na 30 dni
przed uptywem obowigzywania Gwarancji. Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych
w kazdym czasie w okresie Gwarancji.

W razie stwierdzenia w okresie Gwarancji wad nienadajacych si¢ do usunigcia, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi

Wykonawca, Zamawiajacy moze:

a) zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy - jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady nieistotne),

b) odstapi¢ od umowy - jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
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(wady istotne), na zasadach okreslonych w § 17 ust. 1 lit. K) umowy oraz naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w
§ 16 ust. 2 umowy.

5. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu udzielonej Gwarancji jest odpowiednio protokot z
ostatniego przegladu w okresie Gwarancji, do ktorego przeprowadzenia Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej na 30
dni przed uptywem okresu Gwarancji, stwierdzajacy brak wad lub protokot z usunigcia wad stwierdzonych podczas tego
przegladu. Postanowien niniejszego ustepu nie stosuje si¢, o ile wady ujawnia si¢ po przeprowadzeniu ostatniego
przegladu.

6. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji, napraw biezacych i awaryjnych (usuwania
wad) zglaszanych przez Zamawiajacego, za ktore odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentu gwarancyjnego wystawionego przez
Wykonawceg lub poszczegodlnych producentéw gotowych elementéw, np. urzadzen bezpieczenstwa ruchu, przy czym
Strony zgodnie o$wiadczaja, iz wystawca dokumentu gwarancyjnego dla Zamawiajacego na caly przedmiot umowy i
zobowigzanym z tego tytulu jest Wykonawca.

8. Dokument gwarancyjny (o ile zostanie przekazany) nie moze zawiera¢ jakichkolwiek wylaczen odpowiedzialnosci
nieprzewidzianych w niniejszej umowie. Przede wszystkim za$ postanowienia gwarancji nie mogg by¢ sprzeczne z
postanowieniami umowy, w szczego6lnosci niniejszego § 13, a w przypadku takiej sprzecznos$ci pierwszenstwo przed
postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawceg, maja postanowienia niniejszej umowy. Przez
sprzeczno$¢ dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawce, Zamawiajacy rozumie rowniez zawarcie w niej
postanowien nieuregulowanych w niniejszym § 13, nie znajdujacych si¢ wprost w niniejszym § 13 badz w jakikolwiek
sposob sprzecznych z niniejszym § 13, a ktére beda niekorzystne dla Zamawiajacego.

9. Zamawiajacy w razie stwierdzenia jakichkolwiek wad lub usterek wykonanych Robot budowlanych w okresie Gwarancji
obowiazany jest do przedtozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 14 dni od daty ujawnienia si¢ wady.

10. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej lub w formie e-mail, na przedtozong reklamacjg:
a. niezwlocznie - nie dtuzej niz 24 (stownie: dwadzie$cia cztery) godziny od dnia otrzymania reklamacji, jezeli skutki
ujawnionej wady zagrazaja bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia (naprawa awaryjna);
b. w innych przypadkach w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia otrzymania reklamacji (naprawa biezgca),

11. Po bezskutecznym uplywie terminow, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej. reklamacja uwazana bedzie za uznang w
cato$ci, zgodnie z zagdaniem Zamawiajgcego.

12. W ramach Gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do przystgpienia do usunig¢cia wady w okresie 3 (stownie: trzech) dni
roboczych od daty powiadomienia o niej w formie pisemnej lub e-mail i jej usunigcia w terminie nie dtuzszym niz 48
(stownie: czterdziesci osiem) godzin od przystapienia do usuni¢cia wady dla napraw awaryjnych i w terminie nie
dtuzszym niz 10 (stownie: dziesi¢¢) dni od przystapienia do usuni¢cia wady dla napraw biezacych lub w innym terminie,
o ile Strony tak ustality. Przekroczenie termindéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, spowoduje obowiazek zaplaty
kary umowne;j, o ktorej mowa w § 16 ust.1 lit. c umowy. Postanowienia § 16 ust. 5 umowy stosuje si¢ odpowiednio.

13. W przypadku, gdy w zwiazku z okoliczno$ciami zawinionymi przez Wykonawce, Wykonawca nie usunie wady lub/i
usterki Robot budowlanych w terminie okre§lonym w ust. 12 powyzej, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ usuniecie
wady lub usterki osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu,
oraz bez uzyskiwania zgody sadu na zastgpcze wykonanie zobowigzania. Celem uniknigcia watpliwosci
interpretacyjnych Strony wskazujg, iz niniejsze postanowienie umowne wylgcza regulacje z art. 480 § 1 Kodeksu
cywilnego w zakresie obowigzku uzyskania zgody sagdu na wykonanie zastgpcze.

14. Strony zgodnie ustalajg, iz koszt zastgpczego wykonania, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, zostanie przez
Zamawiajacego udokumentowany oraz nie moze przekroczy¢ lacznego wynagrodzenia umownego brutto Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

15. Skorzystanie przez Zamawiajacego z procedury wykonania zastgpczego usunigcia wad lub usterek, o ktorej mowa w ust.
13 oraz 14 niniejszego paragrafu, nie stoi na przeszkodzie w dochodzeniu przez Zamawiajacego od Wykonawcy
roszczen odszkodowawczych na zasadach ogdlnych za niezrealizowanie przez Wykonawceg zobowiazan gwarancyjnych.

16. Wykonawca zobowiazuje si¢ wobec Zamawiajacego do naprawienia wszelkich szkod, ktore moze ponies¢ Zamawiajacy
z tytutu nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawcg.

17. W przypadku wymiany rzeczy w ramach Gwarancji, termin Gwarancji biegnie na nowo dla dokonanej wymiany od dnia
jej dokonania.

18. Ilekro¢ w niniejszej umowie mowa o Gwarancji nalezy przez to rozumieé réwniez r¢kojmi¢ za wady, z tym
zastrzezeniem, ze jezeli okres Gwarancji wskazany w § 13 ust. 1 umowy jest krotszy niz okres rekojmi wynikajacy z
przepisdéw powszechnie obowiazujacego prawa, to rekojmia za wady obowiazuje przez okres wynikajacy z przepisow
powszechnie obowiazujacego prawa.
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10.

11.

§ 14.
Zabezpieczenie

Wykonawca zlozy u Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stanowigce 3,5 % wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu umowy, podanego w Ofercie Wykonawcy, tj. w wysokosci ... zt (stownie: ... zlote).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastgpujacych formach:
a) w pieniadzu,
b) porgczeniach bankowych lub poreczeniach spoldzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pieni¢znym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktéorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z
pozn. zm.).

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 Pzp.
Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia 100 % kwoty zabezpieczenia przed zawarciem niniejszej umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Rob6t budowlanych.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniagdzu podlega zwrotowi w calosci wraz z odsetkami
wynikajacymi z prowadzenia rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni¢dzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

Porgczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, porgczenia udzielane przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsigbiorczosci
musza nieodwolalnie i bezwarunkowo zobowigzywac¢ Poreczyciela lub Gwaranta do zaptaty kwoty pienieznej na
pierwsze wezwanie Zamawiajacego, w wysokosci odpowiadajacej kwocie zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji (zarowno bankowej, jak i
ubezpieczeniowej), gwarancja ta winna by¢ wazna min. 30 dni po uptywie wykonania Robot budowlanych (tj. 30 dni po
podpisaniu Koncowego protokotu odbioru Robo6t budowlanych). Jesli termin wykonania Robot budowlanych ulegnie
wydhuzeniu, to Wykonawca jest obowigzany do stosownego przedtuzenia terminu waznos$ci gwarancji (na co najmniej
30 dni przed uptywem terminu dotychczasowej gwarancji), tak by byla ona wazna co najmniej 30 dni po uplywie
wydtuzonego terminu wykonania Robdt budowlanych.

W przypadku skladania przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie gwarancji

bankowej/ubezpieczeniowe], gwarancja powinna by¢ sporzadzona zgodnie z obowigzujagcym prawem i znajdg do niej

zastosowanie ponizsze postanowienia umowne:

a) gwarancja winna wskazywa¢ Wykonawce, czyli zleceniodawce gwarancji oraz Zamawiajgcego czyli beneficjenta
gwarancji,

b) gwarancja winna wskazywa¢ Gwaranta (bank lub instytucje ubezpieczeniowa udzielajaca gwarancje) oraz
wskazanie ich siedzib,

€) gwarancja winna wskazywa¢ doktadng nazwe postgpowania stanowigcego przyczyng wystawienia gwarancji,

d) gwarancja winna okre$la¢ wierzytelnos¢, ktora ma by¢ zabezpieczona gwarancja,

e) gwarancja winna wskazywac¢ sume gwarancyjna,

f) gwarancja winna okre$la¢ termin waznosci gwarancji,

g) na gwarancji winno sie znajdowa¢ zobowigzanie gwaranta do nieodwolalnego i bezwarunkowego zaptacenia pelnej
sumy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na pierwsze, pisemne zadanie Zamawiajgcego,

h) za przestanke wyptaty z gwarancji, uznaje si¢ rowniez nieprzedtozenie Zamawiajacemu przedtuzonej gwarancji, w
sytuacji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, w terminie min. 30 dni przed dniem uptywu terminu gwarancji oraz w ust.
13 ponizej, jak rowniez sytuacji okreslonej w ust. 14 ponizej (powyzsze stanowi nienalezyte wykonanie umowy
przez Wykonawce);

i) przez nienalezyte wykonanie umowy rozumie¢ nalezy niewykonanie przez Wykonawce jakiegokolwiek obowigzku
wynikajacego z umowy (wiacznie z naliczeniem kar umownych),

j) gwarancja powinna podlega¢ prawu polskiemu i spory z niej wynikle powinny zosta¢ poddane rozstrzygnigciu Sadu
wiasciwego dla siedziby Beneficjenta.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zaakceptowania tresci dokumentu gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowe;.
Zamawiajacy dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedtozonego dokumentu w terminie 10 dni od dnia ich
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

przedlozenia Zamawiajacemu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze odstapi¢ od wymogu wskazanego w
ust. 10 lit. j) powyze;j.

Po odbiorze koncowym Robot budowlanych (podpisaniu Koficowego protokotu odbioru Robot budowlanych) zostanie
zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, nie pdzniej jednak niz w ciagu 30 (stownie:
trzydziesci) dni od daty podpisania Koncowego protokotu odbioru Robot budowlanych ze strony Zamawiajacego, za$
pozostate 30%, zatrzymane na zabezpieczenie roszczen z tytutlu Gwarancji zostanie zwolnione po uptywie okresu
Gwarancji, nie pozniej jednak niz w 15 dniu po uptywie Gwarancji na wykonany przedmiot Robot budowlanych.

W przypadku, gdyby cze$ciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wigzatoby si¢ z koniecznoscia
wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia
wygasniccia lub czeSciowego wygasniecia wazno$ci dokumentu zlozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. W sytuacji koniecznosci przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wykonawca
jest zobowigzany do przedlozenia stosownego dokumentu (badz aneksu do tego dokumentu) co najmniej na 30 dni po
uplywie zakladanego, przedluzonego okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Przedmiotowy projekt
dokumentu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym, Wykonawca musi przedtozy¢ co najmniej na 30 dni przed
koncem obowigzywania dotychczasowego dokumentu. W przypadku niedotrzymania wskazanego powyzej terminu
Zamawiajacy bedzie zobowigzany do dokonania wyplaty catej kwoty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W celu uniknigcia watpliwosci, w przypadku, gdy jakikolwiek Podwykonawca zwréci si¢ do Zamawiajacego o wyplate
naleznych mu kwot od Wykonawcy, wskazujac ziszczenie si¢ przestanek z art. 647 Kodeksu cywilnego lub innego
przepisu, z ktérego wynika solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego, Zamawiajacy uprawniony bedzie do
wykorzystania w tym celu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w niniejszym paragrafie.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w art. 450 ust. 1 Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniadzu wnosi si¢ na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢
Wykonawcy do przedluzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

Wyptata, o ktérej mowa w punkcie ust. 16 powyzej, nastgpuje nie podzniej niz w ostatnim dniu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 15.
Odbiory

Odbiory Robot budowlanych beda dokonywane na zasadach oraz w terminach okreslonych w postanowieniach niniejszej
umowy.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokét odbioru podpisany przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru,
Wykonawceg i inne osoby uczestniczace w odbiorze. W przypadku odbioréw czgsciowych, bedacych podstawa do
dokonania ptatnosci, odbioru koncowego Robdt budowlanych oraz odbioru koncowego przedmiotu umowy, protokoty
odbioru winny by¢ podpisane przez Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru, Wykonawce i inne podmioty uczestniczace w
odbiorze.

Protokét odbioru nalezy sporzadzi¢ w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, jeden Zamawiajacy, a jeden Inspektor Nadzoru.

Za termin zakonczenia Robot budowlanych albo etapu tych Robot budowlanych uwaza si¢ dat¢ zgloszenia zakonczenia
Robot budowlanych (zgltoszenie do przeprowadzenia odbioru zgodnie z zapisem ust. 1 powyzej), pod warunkiem jednak,
ze odbior przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia zakonczy si¢ wynikiem pozytywnym. Niedopuszczalne jest
zadanie przeprowadzenia odbioru Roboét budowlanych z terminem wyprzedzajacym, tj. ztozenie takiego zadania jeszcze
w trakcie prowadzenia tych Robét budowlanych, ktore maja podlega¢ odbiorom. W przypadku takiego przedwczesnego
powiadomienia, Inspektor Nadzoru, w obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego niezwlocznie przeprowadzi odbidr
zakonczony wynikiem negatywnym ze wzglgedu na niewykonanie pelnego zakresu rzeczowego Robdt budowlanych
majacych by¢ przedmiotem odbioru.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢
Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny osobno dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2, zgodnie z § 1 ust. 2.1 pktaib
niniejszej umowy. Operat kolaudacyjny musi zawiera¢ miedzy innymi:

- dokumenty z przeprowadzonych badan laboratoryjnych i sprawdzen,
- dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow,

- dokumenty $§wiadczgce o dopuszczeniu wyrobow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,

19



10.
11.

12.

13.

14.

15.

- obmiary powykonawcze wykonanych robot uporzadkowane w kartach obmiaru,

- dokumentacje geodezyjna zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o
zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstgpstwach od
tego projektu, sporzadzona przez osobe wykonujaca samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe,

- o$wiadczenia Kierownika budowy (zgodnie z ustawa Prawo budowlane),

- W razie zmian nieodstepujacych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu (w przypadku jego obowigzywania)
lub warunkow ZRiD — kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego (w przypadku
jego obowigzywania), z naniesionymi zmianami oraz uzupetniajacym opisem. W takim przypadku o$wiadczenie o
ktorym mowa wyzej powinno by¢ potwierdzone przez projektanta (w przypadku jego uczestnictwa w procesie
budowlanym) i Inspektora Nadzoru.

W razie stwierdzenia wad lub brakéw zgtoszonych do odbioru Robét budowlanych albo etapu tych Robét budowlanych,
jak rowniez w razie brakow lub niekompletnosci dokumentdéw, Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych i
jednoczesnie odméwi przyjecia Robot budowlanych do czasu usunigceia takich wad lub uzupelienia brakéw i w tym
celu wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin odbioru Robot budowlanych.

Odbiory cz¢$ciowe Robot budowlanych dokonywane sg dla potrzeb fakturowania, zgodnie z zalacznikiem nr 4a do
umowy. Podpisanie przez Inspektora Nadzoru czgéciowych protokotow odbioru Robot budowlanych nie oznacza zdjecia
odpowiedzialno$ci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciggu realizacji
Inwestycji. Potwierdzenie poprawnosci wykonania calosci zakresu Robot budowlanych stanowi wylacznie podpisany
przez Komisje, o ktorej mowa w ust. 2 powyzej, Koncowy protokot odbioru Robét budowlanych (osobno dla Zadania 1 i
Zadania 2) (ostateczny odbior koncowy Robot budowlanych po otrzymaniu pozwolenia na uzytkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji Robot budowlanych oraz do zgloszenia gotowosci
do odbioru Robét budowlanych poprzez dokonanie wpiséw do dziennika budowy przez Kierownika budowy zgodnie
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6zn. zm.) oraz do
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymagane od Wykonawcy na dzien zgltoszenia gotowosci do odbioru, w ktorych stwierdzono
btedy lub niedoktadnosci, muszg zosta¢ niezwtocznie poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajgcego.

Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego ztozy wymagane dokumenty i uzyska pozwolenie na uzytkowanie.

Rozpoczecie odbioru koncowego Robdt budowlanych nastapi w terminie do 5 dni po catkowitym zakonczeniu realizacji
Robot budowlanych oraz wypetnieniu wszystkich obowigzkéw wynikajacych z umowy, dotyczacych Robot
budowlanych. Celem dokonania odbioru koncowego Roboét budowlanych, Wykonawca przedlozy Przedstawicielowi
Zamawiajacego dokumentacj¢ niezbedng do:

- odbioru przez Zamawiajacego wykonanych Robot budowlanych,

- zlozenia przez Wykonawce wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zakres ww. dokumentacji musi by¢ zgodny z przepisami ustawy Prawo budowlane, w tym obejmowaé¢ dokumenty
wymienione w OPZ.

W terminie 7 dni roboczych od podpisania Koncowego protokotu odbioru Robét budowlanych Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca wystapit do wlasciwego organu o wydanie pozwolenia na
uzytkowanie.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2-egz. W Wersji
papierowej oraz w 1-egz. W formie elektronicznej, w tym jeden egzemplarz w formie edytowalnej (.dwg, docx, xIs) w
formacie zapisu CD-R/DVD, w terminie wskazanym w ust. 11 powyzej. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawcza sporzadzong osobno dla Zadania nr 1 i dla Zadania nr 2, zgodnie z § 1 ust. 2.1. pktaib
niniejszej umowy.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego btedow, brakoéw lub niedoktadnosci w dokumentacji powykonawcze;j,
Wykonawca musi je niezwlocznie (w uzgodnionym z Zamawiajagcym W terminie, pozwalajacym na naniesienie
niezbednych zmian) poprawi¢ i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacj¢ powykonawcza. Wszedzie, gdzie nie

zostanie uzgodniony stosowny termin, zostanie on wyznaczony jednostronnie przez Zamawiajacego, z uwzglednieniem
jego realnosci.

Bez wzgledu na dokonane odbiory czesciowe Robdt budowlanych, Wykonawca jest odpowiedzialny za cato§¢ Robot
budowlanych do momentu podpisania Koncowego protokotu odbioru Robdt budowlanych i przekazania Zamawiajagcemu
Robot budowlanych.

§ 16.

Kary umowne

Strony ustalaja, ze Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne z nastgpujacych tytutow:

20



[\

a)

b)

d)

€)

f)

9)

h)

)

za zwloke w wykonaniu Rob6t budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, w wysokosci
0,1 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczac od nastepnego
dnia po uptywie terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

za zwloke w usunigciu wad ujawnionych w okresie Gwarancji, w wysokosci 0,06 % catkowitego wynagrodzenia
brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie wad do dnia faktycznego ich usunigcia, potwierdzonego przez Zamawiajacego,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek obowiazku wskazanego w § 9 ust. 4-6 umowy Iub w §
9 ust. 8-10 umowy, w wysokosci 500 zt (stownie: pie¢set zlotych) za kazde stwierdzone naruszenie,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce obowiazkéw dotyczacych zatrudniania na umowe o prace,
przedktadania stosownych o$wiadczen lub innych dokumentéw na zadanie Zamawiajacego lub innych podmiotow
lub innych obowiazkow, o ktdérych mowa w § 9 ust. 12-17 umowy, w wysokos$ci 500 zt (stownie: pieéset ztotych)
za kazde stwierdzone naruszenie,

za niewywiazanie si¢ z realizacji obowigzkow okreslonych w § 11 umowy - w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy ( za kazdy przypadek nie wywigzania
si¢ z jakiegokolwiek z obowigzkow, chyba ze nie jest to wywotane przyczynami lezacymi po stronie Wykonawcy,
przy czym obcigzenie karg jest mozliwe po pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszen i
prawidtowej realizacji Umowy wraz z wyznaczeniem mu dodatkowego, co najmniej 3-dniowego terminu, w
przypadku, gdy w tym terminie Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania Zamawiajacego,

za nieprzedstawienie ubezpieczen zgodnie z § 12 ust. 2-3 umowy — w wysokosci 100,00 zt za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

za prowadzenie prac w sposob szkodliwy dla drzewostanu, tj. w szczegélnoSci: za niezabezpieczenie czgsci
nadziemnych i podziemnych drzew na budowie, za sktadowanie urobku z budowy, materiatéw budowlanych i
sprzetu budowlanego pod koronami drzew i w poblizu pni drzew, za prowadzenia prac na budowie niezgodnie z
planem ochrony drzew lub opinia dendrologiczna, za uszkodzenie korzeni w trakcie prowadzenia wykopow, za
uszkodzenia pnia lub korony drzewa w trakcie prowadzenia robot — Wykonawca zaptaci kar¢ w wysokosci 1
000,00 zt za kazde z ww. przewinien oraz 100 zt kary za kazdy rozpoczgty dzien opodznienia w usunigciu
nieprawidlowosci w zakresie czynno$ci, o ktorych mowa w niniejszym zapisie, liczony po uplywie terminu
wyznaczonego na usunig¢cie nieprawidtowosci,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia, dokonanej na zasadach okre§lonych w § 6 ust. 2-12 umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy kolejny dzien zwloki w zaplacie przez Wykonawcg na rzecz
podwykonawcow naleznego im wynagrodzenia,

w przypadku naruszenia postanowien dotyczacych Podwykonawcow, okreslonych w § 5 niniejszej umowy, w
zakresie:

- braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, w wysokosci 1000 zi
(stownie: tysiac zlotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedstawienia Zamawiajacemu do zaakceptowania dokumentow, o ktérych mowa w § 5 ust. 7 umowy lub
projektu ich zmiany, w wysokos$ci 500 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- nieprzedtozenia Zamawiajacemu, w terminie i na zasadach okre§lonym w § 5 ust. 11 umowy, pos§wiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt (stownie:
pieéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktorym mowa w § 5 ust. 7 lit. ¢)
umowy lub § 5 ust. 12 umowy, w sytuacji zgloszenia przez Zamawiajacego stosownych zastrzezen, w
wysokosci 500 zt (stownie: pigéset ztotych) za kazde stwierdzone naruszenie;

- w przypadku usunigcia Podwykonawcy z Terenu Budowy, zgodnie z § 5 ust. 17 umowy, w wysokosci 500 zt
(stownie piecéset ztotych) za kazdy taki przypadek,

za zwloke w przekazaniu dokumentu, o ktérym mowa w § 15 ust. 12 umowy, w wysokosci 0,06 % catkowitego

wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od

uplywu terminu wskazanego w § 15 ust. 12 umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Wykonawca,

takze z przyczyn odstapienia od umowy okreslonych wprost w umowie, zaplaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w
wysokos$ci 10% calkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy, okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, z przyczyn okreslonych w niniejszej
umowie, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci 10% calkowitego wynagrodzenia brutto
przedmiotu umowy, okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego przewyzszajacego zastrzezone kary
umowne do peinej faktycznie poniesionej szkody, w tym utraconych korzysci.

Kary umowne z tytutéw okreslonych w ust. 1 oraz ust. 2 powyzej moga by¢ sumowane. L3aczna maksymalna wysoko$¢
kar umownych z tych tytuléw nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. | umowy.
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Kara umowna zostanie zaplacona przez Strone, ktéra naruszyla postanowienia umowne w terminie 14 dni od daty
wystapienia przez Stron¢ druga z zadaniem zaplaty.

W przypadku niedotrzymania terminu okreslonego w ust. 6 powyzej, kary umowne mogg zostaé przez Zamawiajacego
potracone w szczegdlnosci: z wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy, innych naleznos$ci
Wykonawcy wynikajacych z innych uméw zawartych z Zamawiajacym, na co Wykonawca wyraza zgodg.

Zwloka spowodowana przez Zamawiajgcego w udostepnieniu Terenu Budowy, przeprowadzeniu odbioru robot lub prac,
skutkowac bedzie przesunigciem terminu zakonczenia prac o czas zwloki Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zrezygnowac z naliczania kar umownych okreslonych w niniejszej umowie lub zmiarkowa¢ ich
wysoko$¢ wedhug swojego uznania.

§17.
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy, procz przypadkéw wprost okreslonych w

pozostatych postanowieniach niniejszej umowy, w nastepujacych sytuacjach:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, iz wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy; w takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej czg¢éci umowy;

b) w kazdym czasie, gdy zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsigbiorstwa Wykonawcy;

C) nie rozpoczecia przez Wykonawce Robdt budowlanych w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od przejecia Terenu
Budowy, lub przerwania na okres dtuzszy niz 14 (stownie: czternascie) dni, bez uzasadnionych przyczyn oraz ich
niepodjgcia lub niekontynuowania ich pomimo pisemnego wezwania przez Zamawiajacego 1 uplywu
wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni,

d) nie wywiazania si¢ przez Wykonawce z wykonania przedmiotu umowy w terminach okreslonych w § 2 ust. 1
umowy,

e) niewypehiania przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z niniejszej umowy, po uprzednim dwukrotnym
wezwaniu przez Zamawiajagcego Wykonawcey do realizacji umowy zgodnie z jej wymogami, Zamawiajacego i
uplywu wyznaczonego terminu, ktory nie moze by¢ krotszy niz 7 dni,

f) wystgpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadajacych si¢ do usunigcia, uniemozliwiajacych uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem (wady istotne),

g) zaistnienia przestanki odstgpienia od umowy, o ktorej mowa w § 3 ust. 8 umowy, w § 5 ust. 10 pkt 2 lit. a) umowy
lub w § 7 ust. 9 umowy, w terminach tam okreslonych,

h) nieposiadania przez Wykonawceg ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 12 umowy,

i) suma kar umownych, nalezna Wykonawcy przekroczy 20% catkowitego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy,
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

j)  zaistnienia przestanki do odstgpienia od umowy, wskazanej w § 13 ust. 4 lit. b) umowy,

W terminie trzymiesigcznym od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o zdarzeniu bedacym podstawa do odstapienia

od umowy, o ktérym mowa w lit. a) — g) oraz i) — k) powyze;.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli stwierdzi, iz Wykonawca realizuje przedmiot
zamowienia przy udziale osob petniacych funkcje kierownicze nieposiadajacych wymaganych prawem uprawnien lub
przy udziale oséb niezatrudnionych na umowe o pracg, pomimo obowiazku ich zatrudnienia zgodnie z niniejszg umowa.
Prawo to Zamawiajagcy moze wykona¢ w terminie dwumiesiecznym od powzigcia przez Zamawiajacego wiedzy o
zdarzeniu bedacym podstawa do odstgpienia od umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacji, gdy Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku
zaptaty faktur w terminach okre$lonych w niniejszej umowie, z zastrzezeniem uprzedniego wezwania Zamawiajacego do
prawidlowego wykonywania umowy i wyznaczenia dodatkowego terminu zaptaty, ktdry nie moze by¢ krotszy niz dwa
miesigce. Powyzsze uprawnienie Wykonawca moze wykona¢ w terminie miesigcznym od uptywu dodatkowego
dwumiesigcznego terminu wyznaczonego Zamawiajacemu, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od umowy w sytuacji powierzenia przez Wykonawceg realizacji czgsci
Robo6t budowlanych podwykonawcy, bez zastosowania procedury okreslonej w § 5 umowy (tak zwanemu
niezatwierdzonemu podwykonawcy). W przedmiotowym przypadku Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od
umowy w terminie 3 miesigcy od dnia powzigcia wiadomos$ci o realizowaniu Robdt budowlanych przez Wykonawce
przy pomocy niezatwierdzonego podwykonawcy.

Bez wzgledu na uprawnienie Zamawiajacego do naliczenia kary umownej z tytutu odstapienia od umowy, o ktorej mowa
w § 16 ust. 2 umowy, Zamawiajacy, w sytuacji odstgpienia od umowy w czgsci, jest rowniez uprawniony do naliczenia
Wykonawcy jakiejkolwiek innej kary umownej, dot. cze$ci umowy wykonanej, w sytuacji spelnienia przestanek do jej
naliczenia. Wszystkie naliczone kary umowne ulegaja w takim przypadku sumowaniu.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno
zawiera¢ uzasadnienie. Przed dokonaniem odstapienia od umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia
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uchybienia (uchybien) stanowiacego podstawe do odstapienia od umowy i wyznaczy Wykonawcy termin na usuni¢cie
uchybienia, nie krotszy niz 7 dni, chyba Ze z postanowien umowy wynika termin dtuzszy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron, Wykonawce obcigza nastepujace obowiazki szczegotowe:

a) w ciagu 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegblowy protokot inwentaryzacji Robot w toku wedlug stanu na dzien odstapienia. W przypadku
niesporzadzenia przez Wykonawce protokolu inwentaryzacji w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzajacym,
zostanie on sporzadzony przez Zamawiajacego, a o terminie wykonania inwentaryzacji Wykonawca zostanie
powiadomiony co najmniej 3 dni weze$niej,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty budowlane w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Strony winnej
odstgpienia od umowy,

c) Wykonawca zglosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego Roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajgce oraz
niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czterna$cie) dni usunie z Terenu Budowy urzadzenia jego
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. W przypadku niezgloszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,
Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronnie,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji i urzadzen, ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do innych robdt, nicobjetych niniejszg umows, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn od
niego niezaleznych,

e) Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu zestawienie zobowigzan Wykonawcy w stosunku do Podwykonawcoéw z
tytulu wykonania niniejszej umowy;

f)  Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 21 dni, usunie z Terenu Budowy urzadzenia zaplecza
budowy i roboty tymczasowe, przez niego dostarczone lub wniesione na swoj koszt i ryzyko, a w przypadku
niewypehienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony jest do usunigcia sprzetu i
robot tymczasowych, na koszt i ryzyko Wykonawcy;

g) w przypadku odstapienia od umowy w cze$ci dotyczacej niezrealizowanego zakresu przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zgloszonych przez Zamawiajacego uprawnien z tytulu gwarancji i
r¢kojmi za wady wykonanego i odebranego przedmiotu umowy. W takim przypadku okres gwarancji i rgkojmi za
wady biegnie od dnia podpisania przez obie Strony protokolu inwentaryzacyjnego robot budowlanych.

§18.
Zmiany umowy
1. Zamawiajacy przewiduje, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Pzp mozliwo$¢ sporzadzenia aneksu do umowy w
nastgpujacych przypadkach:

1)wystapienia Sity wyzszej. W razie wystgpienia sity wyzszej Strony umowy zobowigzane sg dotozy¢ wszelkich staran
w celu ograniczenia do minimum opdznienia w wykonywaniu swoich zobowigzan umownych, powstalego na skutek
dziatania Sity wyzszej,

2)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy oraz terminéw posrednich
wskazanych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji, stanowigcym zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy, w przypadku:
Wystgpienia przestojow w realizacji Robot budowlanych z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego; termin
wykonania przedmiotu umowy zostanie w takiej sytuacji przedtuzony o czas trwania przestojow; w przypadku zwtoki
Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy Terenu Budowy, o okres réwny tej zwloce; w sytuacji koniecznosci
wykonania robdot podobnych, dodatkowych, zamiennych, o ile wykonanie tych robot powoduje konieczno$c¢
przedtuzenia wykonania umowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy,

3)zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wskazanego w § 2 ust. 1 umowy oraz termindéw posrednich
wskazanych w Harmonogramie Realizacji Inwestycji, stanowigcym zalacznik nr 4 do niniejszej umowy, w przypadku
niezawinionego przez Wykonawcg oraz zgodnego z przepisami prawa budowlanego wstrzymania robot budowlanych
przez Inspektora Nadzoru, co wymaga wpisu Inspektora Nadzoru o wstrzymaniu rob6t budowlanych w Dzienniku
budowy,

4)okolicznoéci bedace nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, ktore nie wynikaja z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

5)konieczno$ci wstrzymania realizacji robot, wskutek zmian dokumentoéw zamowienia majgcych wpltyw na dotrzymanie
terminu zakonczenia robot, a okolicznosci te nie wynikajg z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

6)napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow
budowlanych majacych wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

T)przerwy w robotach spowodowanej wystgpieniem intensywnych opadow deszczu, $niegu, gradu, ulewy, nawahic
0 wysokos$ci opadéw powyzej 15mm/m? w ciggu doby, trwajacych nieprzerwanie powyzej 3 dni lub wystapienia
mrozow, ktore uniemozliwiaja prawidlowe wykonanie robot i mogacych wplyna¢ na pogorszenie jakosci robot
zgodnie z technologig, warunkami okre$§lonymi w OPZ, normach lub innych przepisach, a wymagajace odpowiednich
warunkéw atmosferycznych. W takich przypadkach termin zakonczenia robdt moze zosta¢ przesuniety o czas trwania
przerwy w robotach wskutek wystapienia wskazanych okoliczno$ci. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy
i przedstawienia przez Wykonawce informacji o warunkach pogodowych w tym okresie z Instytutu Meteorologii i
Gospodarki Wodnej dla gminy Prészkow,
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8)konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, nie wykraczajacych poza zakres zamoOwienia
podstawowego, ktore wstrzymujg lub opdzniajg realizacje¢ przedmiotu umowy,

9)wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji, ktére wstrzymuja lub opdzniaja
realizacj¢ przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

10) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okre§lonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji panstwowej, ktoére wstrzymuja lub opdzniaja realizacj¢ przedmiotu umowy i nie s3 nastgpstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

11) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane, ktore wstrzymuja lub op6zniajg realizacje przedmiotu umowy i nie sg
nastgpstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

12) braku mozliwoéci wykonywania robot z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, majacych wpltyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

13) wystgpienia na terenie budowy niewypalow, niewybuchéw, innych przedmiotdéw stanowigcych zagrozenie,
majacych wptyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy. Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

14)wystapienia wykopalisk archeologicznych, zabytkéw majacych wplyw na termin zakonczenia przedmiotu umowy.
Zmiana ta wymaga wpisu do Dziennika Budowy,

15)zmiany wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 umowy, na zasadach okreslonych w § 6
ust. 3 — 12 umowy.

16)zmiany osoby, przy pomocy ktorej Wykonawca realizuje przedmiot umowy — dotyczy Kierownika budowy,

17)zmiany powszechnie obowiazujacych przepisbw prawa majacych wptyw na tres¢ ztozonej oferty, w takim zakresie w
jakim bedzie to niezbedne w celu dostosowania postanowien umowy do zaistnialego stanu prawnego,

18)zmiany firmy Wykonawcy. W takim przypadku, Wykonawca, winien zwrdci¢ si¢ z wnioskiem do Zamawiajacego
wskazujac podstawe dokonania zmiany, dotaczajac stosowne dokumenty,

19)kiedy konieczno$¢ taka bedzie wynikata z zalecen lub uzgodnien z Instytucja Zarzadzajaca, Posredniczacg lub
Wdrazajaca lub bedzie wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie,

20)wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia zmian, ktére polegaja na zmniejszeniu zakresu przedmiotu niniejszej
umowy, w tym konieczno$ci zmiany (zmniejszenia) wynagrodzenia Wykonawcy,

21)zmian spowodowanych koniecznoscig wykonania robdt zamiennych, dodatkowych lub zaniechania rob6t, w zakresie i
na warunkach okreslonych w § 19 umowy,

22)wystapienia koniecznos$ci dokonania zmian na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmian w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

23)wystapienia koniecznosci dokonania zmian na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane,
uzgodniona mozliwo$§¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy, Zamawiajacego lub Inzynierowi Nadzoru,

Wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci z przyczyn wynikajacych z okolicznosci nadzwyczajnych lezacych po
stronie Zamawiajacego nastgpuje o okres, ktory Zamawiajacy uzna za konieczny, nieprzekraczajacy jednorazowo 3
miesigcy.

Termin wykonania przedmiotu umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okolicznosci, celem ukonczenia
przedmiotu umowy w sposob nalezyty. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wptywa na zmiang
wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz ze zmiang terminu wykonania przedmiotu umowy zaktualizowany zostaje
Harmonogram Realizacji Inwestycji.

Wszelkie zmiany, jakie Strony chcialyby wprowadzi¢ do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu Stron
pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy moze wystapi¢ Zamawiajacy lub Wykonawca Wniosek powinien
zawieraC opis wydarzenia lub okolicznosci oraz wskazywaé postanowienia umowy dajgce podstawe do podpisania
zmiany do umowy.

Wszystkie okoliczno$ci ograniczajace zakres przedmiotowy umowy lub wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, nie moga powodowaé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotg
przekraczajaca 20% wynagrodzenia okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.

Jezeli Strony w trakcie obowiazywania umowy stwierdza blad pisarski, oczywista omytke, niezamierzone przeoczenie,
usterke w tekscie, niespdjnos¢, wowczas Strony zobowigzuja si¢ podjaé dziatania w celu poprawy, uzupelnienia umowy
w tym zakresie. Poprawienie bledu pisarskiego, oczywistej omylki, przeoczenia lub usterki w tekscie nie moze
prowadzi¢ do wytworzenia tresci niezgodnej z pozostalymi postanowieniami umowy w tym zakresie. Taka zmiana,
uzupehienie winno nastagpi¢ w drodze aneksu do umowy, zgodnie z procedura okreslong w umowie.
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8. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego przenie$¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej
umowy, zgodnie z art. 509 § 1 i nast. k.c.

9. Zmiana do umowy wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce.
§19.
Roboty zamienne, dodatkowe, zaniechane

1. Zamawiajacy w trakcie realizacji Robo6t budowlanych dopuszcza wykonanie robdt zamiennych polegajacych na
wykonaniu czg$ci przedmiotu zamoéwienia przez Wykonawce w sposdb odmienny od okreslonego w niniejszej umowie.

2. Konieczno$¢ wprowadzenia robdt zamiennych moze wynika¢é m.in. z przyczyn technologicznych, zmiang zakresu
realizacji przedmiotu zaméwienia w przypadku nalozonych decyzji administracyjnych, opinii/zalecefi/decyzji organow
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajacemu, jak rowniez w kazdej sytuacji, gdy wprowadzenie robot zamiennych
poprawi jako$¢ wykonywanych Robot budowlanych i bedzie korzystne (w tym finansowo) dla Zamawiajacego.
Udokumentowanie zasadno$ci wprowadzenia robdt zamiennych lezy w gestii Strony wnioskujacej o ich wykonanie.

3. Procedura zatwierdzania robot zamiennych moze zosta¢ wszczgta na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego
protokotu koniecznosci opisujacego zakres robdt zamiennych przewidzianych do wykonania, z uwzglednieniem
ponizszych zasad i czynnikow cenotworczych:

3.1 Roboty budowlane zamienne b¢dg wyliczone w kosztorysie metodg szczegotowa stosujagc KNR, KNNR i kalkulacje
wlasne z uzgodnionymi wielko$ciami naktadéw rzeczowych.

a) Ceny materialow beda przyjmowane wg $rednich cen (bez Kosztow zakupu) z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud. W przypadku braku cen w Sekocenbudzie cena bedzie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze widnieje). Do cen materiatdéw nie beda doliczane zadne
narzuty.

b) Ceny sprzgtu beda przyjmowane wg cen najmu z aktualnego na dzien opracowania wydawnictwa Sekocenbud.
Do cen sprzetu przyjetych z wydawnictwa Sekocenbud bedzie naliczany narzut Kp i Zysku. W przypadku
braku cen sprzgtu w Sekocenbudzie cena zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z
faktury najmu nie beda doliczane zadne narzuty.

€) Procentowe warto$ci Kosztow posrednich Kp i Zysku beda przyjmowane z aktualnego na dzien opracowania
kosztorysu wydawnictwa Sekocenbud (do kalkulacji zostanie przyjeta warto$¢ nizsza).

d) Ceny robocizny bedg przyjmowane wg minimalnych stawek roboczo-godziny z aktualnego na dzien
opracowania wydawnictwa Sekocenbud.

3.2 Udzielenie zamdwienia zostanie poprzedzone przeprowadzeniem negocjacji z Wykonawca.

3.3 Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania robot zamiennych wylgcznie po zawarciu aneksu do umowy, w mysl
postanowien § 18 niniejszej umowy. Maja zastosowanie pozostate zapisy § 18 umowy w tym zakresie.

4. Postanowienia ust. 3 powyzej stosuje si¢ odpowiednio do robdt dodatkowych, o ktorych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
Pzp oraz w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp, oraz do robot zaniechanych (rezygnacji Zamawiajacego z realizacji elementu
przedmiotu zamowienia).

§ 20.
Powiadamianie

W trakcie trwania umowy oraz w okresie Gwarancji Strony zobowiazuja si¢ do pisemnego powiadamiania drugiej Strony na
adres wskazany w komparycji umowy, o:
a) zmianie siedziby firmy;
b) zmianie nazwy firmy;
¢) ogloszeniu upadtosci;
d) otwarciu likwidacji firmy;
e) zawieszeniu dziatalnosci;
f) zmianie 0sOb reprezentujacych.
§21.
Prawo pracy, kontrola
1. Wykonawca os$wiadcza, ze pracownicy, ktorzy beda wykonywaé czynnosci zwigzane z realizacja przedmiotu umowy
posiada¢ beda aktualne: dopuszczenia lekarskie do wykonywania prac, wymagane szkolenia w zakresie BHP i Ppoz.
oraz wiedz¢ w zakresie ryzyka zawodowego dotyczacego danego stanowiska pracy.

2. Strony zobowiagzuja si¢ do wzajemnego poinformowania i przekazania (nie pozniej niz przed rozpoczeciem realizacji
zamowienia) informacji o zagrozeniach dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow (wedlug wzoréw okreslonych przez
Zamawiajagcego — zatacznik nr 5 do umowy).
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu na jego zadanie, w terminie nie krotszym niz 5 dni,
o$wiadczen pracownikdOw o zapoznaniu si¢ z zagrozeniami oraz niezwlocznego informowania Zamawiajacego o
wypadkach przy pracy, incydentach (zdarzeniach potencjalnie wypadkowych), oraz chorobach zawodowych, ktore
wystapily w zwiazku z realizacjg zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ do przestrzegania wymagan przepisoOw prawa ochrony srodowiska, BHP i
Ppoz. w trakcie realizacji zadania objetego umows. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ponoszenia odpowiedzialno$ci za
szkody dla $rodowiska zaistniate u Zamawiajacego w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Zgodnie z art. 208 § 1 Kodeksu Pracy:

a) Wykonawca wyraza zgode na wspotprace oraz ustali z wyznaczonym przez Zamawiajacego Koordynatorem zasady
wspoéldzialania uwzgledniajace sposoby postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla zdrowia i zycia
pracownikéw,

b) Strony umowy dopuszczajg sprawowanie nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy przez wyznaczonego
Koordynatora Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan zgodnych m.in. z:
a) Ustawa Kodeks pracy z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
b) Ustawa Prawo budowlane z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
¢) Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
d) Ustawg Prawo energetyczne z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
e) Ustawa o dozorze technicznym z aktami wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac;
f) Ustawa o ubezpieczeniu spotecznym z tytutu wypadkow przy pracy i choréb zawodowych z aktami
wykonawczymi odpowiednimi do zakresu prowadzonych prac.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do udostepnienia Koordynatorowi, dokumentéw potwierdzajacych spetnienia wymagan w
zakresie bhp i ppoz.

§ 22.
Prawo wlasciwe oraz spory

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego prawa,
w tym w szczegolnosci przepisy Pzp, a w zakresie nieuregulowanym przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego
oraz postanowienia SWZ, a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postgpowania cywilnego.

W przypadku powstania sporu powstatego w zwiazku z niniejsza umowg Strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. Dla uniknigcia watpliwosci, jezeli w ciagu 30 dni od daty
powstania sporu, Strony nie uzgodnig w sposob ostateczny i niebudzacy watpliwosci jego rozwigzania, oznacza to, iz
spor moze zostac rozstrzygniety przez sad powszechny.

W  przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygnigcia sporu, sadem wlasciwym do rozpoznawania Sporow
wynikajacych z niniejszej umowy beda Sady powszechne w Opolu.

Zamawiajacy informuje Wykonawce o korzystaniu przez Zamawiajacego przy realizacji niniejszego zamowienia z
dofinansowania w zakresie dot. Zadania nr 1, tj. przebudowy ul. Opolskiej w miejscowosci Zimnice Wielkie - cze$¢
boczna od drogi wojewddzkiej nr 415 W sytuacji niedotrzymania przez Zamawiajacego postanowien umowy o
dofinansowanie, Zamawiajacy moze zosta¢ obcigzony korekta otrzymanego dofinansowania.

§ 23.
Poufnosé

Strony zobowiazuja si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwiazku z realizacja umowy, w
tym takze tres$¢ niniejszej umowy.

Powyzsze zobowigzanie nie dotyczy informacji, do ktérych przekazywania lub ujawnienia zobowigzane sg Strony
umowy na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa.

§ 24.
RODO

Wykonawca niniejszym o$wiadcza, ze zostal wzgledem niego zrealizowany obowigzek informacyjny wynikajacy z
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1, okreslanego dalej
réwniez jako RODO) oraz innych aktéw obowigzujacego prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Wykonawca niniejszym zobowiazuje si¢ do poinformowania kazdej osoby fizycznej, za pomoca ktorej bedzie realizowat
niniejsza umowe, ktorej dane osobowe sa lub bgda przetwarzane przez Zamawiajacego na potrzeby realizacji przedmiotu
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niniejszej umowy, o0 przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z informacja, o ktérej mowa w ust. 1 powyzej,
zwalniajac tym samym Zamawiajacego z obowigzku, o ktorym mowa w art. 14 RODO i przyjmujac, ze zachodzi
wylaczenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawic¢
o$wiadczenie o zrealizowaniu wymogu lub o$wiadczenia o zapoznaniu si¢ z obowigzkiem informacyjnym przez osoby,
ktorych dane dotycza, w zaleznosci od zadania Zamawiajacego.

3. W zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy dochodzi do udostgpniania przez jedng ze Stron drugiej Stronie danych
osobowych 0s6b zaangazowanych w zawarcie oraz wykonywanie umowy (dalej jako ,,dane osobowe”). Celem
przetwarzania danych osobowych udostepnianych przez Strony jest zawarcie oraz wykonanie niniejszej Umowy. Przez
wykonanie niniejszej umowy Strony rozumieja w szczegdlnosci: nawigzanie i utrzymywanie stalego kontaktu na
potrzeby wykonania umowy, realizacj¢ wszelkich zobowigzan wynikajacych z umowy; jezeli to niezbedna:
udostgpnianie danych osobowych podwykonawcom i innym partnerom zaangazowanym w wykonanie umowy,
uzgadnianie sposobéw wykonania zobowigzan. Udostepnianie danych osobowych powoduje, iz Strona ktorej
udostgpniono dane osobowe staje si¢ ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, ustalajgc dalsze cele i
sposoby ich przetwarzania, z uwzglednieniem zasad wynikajacych z art. 5 RODO.

4. W przypadku gdy Zamawiajacy uzna to za niezbedne Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ z Zamawiajacym w
terminie okre§lonym przez Zamawiajacego dodatkowo odrgbng umowe dotyczaca powierzenia przetwarzania danych
osobowych wg wzoru okreslonego przez Zamawiajacego.

§ 25.
Prawa autorskie

Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia okreslonego

w § 6 ust. 1 umowy, autorskie prawa majatkowe do utworéw (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1231 z pdzn. zm.) powstatych w wyniku

wykonywania niniejszej umowy , a w szczegdlno$ci prawa autorskie do dokumentacji projektowej, na wszystkich znanych
polach eksploatacji, w tym w szczegdlnosci:

1) w zakresie uzywania,

2) w zakresie wykorzystania w cato$ci lub czesci utworu oraz dokonywania zmian utworu,

3) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$long technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg
drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

4) w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono, wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub
najem oryginatu albo egzemplarzy,

5) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreSlony w pkt. 4 powyzej - publiczne wykonanie,
wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne udost¢pnianie utworu w taki
sposob, aby kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

6) w zakresie uprawnienia do zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

§ 26.
Postanowienia koncowe

1. Postanowienia umowy oraz wszystkie zataczniki do umowy, stanowiace jej integralna catos¢, nalezy wykladaé z
uwzglednieniem przede wszystkim wyktadni celowosciowej, stuzacej nalezytej, prawidlowej i terminowej realizacji
Inwestycji. W sytuacji, gdy jakiekolwiek $rodki wyktadni nie pozwola na usunigcie ewentualnych sprzecznosci lub
niescistosci dokumentow sktadajacych si¢ na umowg, Strony postanawiajg, iz w ramach niniejszej umowy nastepuje
nastepujaca waznos¢ dokumentow:

a) Formularz oferty;
b) postanowienia umowy;
c) OPz;
d) Swz,
e) Harmonogram Realizacji Inwestycji;
f) Harmonogram Realizacji Ptatnosci;
g) pozostate zatgczniki do umowy.
2.  Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednej dla kazdej ze Stron.

3. Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zalgczniki:
Zatgcznik nr 1 — Formularz oferty,

Zatacznik nr 2 — SWZ wraz z zatacznikami,

Zalacznik nr 3 — Opis Przedmiotu Zamoéwienia

Zatgcznik nr 4 — Harmonogram Realizacji Inwestyciji,

Zatgcznik nr 4a — Harmonogram Realizacji Ptatnosci,

Zatacznik nr 5 - Oswiadczenie o zapoznaniu si¢ z zagrozeniami dla bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow Wykonawcy,
Zatacznik nr 6 — Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosei cze$ciowe;,

Zatacznik nr 7 — Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy — do ptatnosci koncowej,
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