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1. OŚWIADCZENIA  

1.1   OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

 
 

Krapkowice, czerwiec 2020 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane 
/jednolity tekst      Dz. U. z 2019r. poz. 1186 z późniejszymi zmianami/ - 
oświadcza się, że niniejszy projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej jest 
zgodny z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 

 

 

 

 

         Projektant:   
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2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA PROJEKTU 

2.1 INWESTOR 

 
Inwestorem i zleceniodawcą niniejszego projektu jest  

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

ul. Oleska 127 

45-231 Opole 

2.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 
Podstawę opracowania projektu stanowi umowa z Inwestorem oraz warunki techniczne nr 

TTISIA/AD.10568/P/2020 z 20.03.2020. 

2.3 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

 
Przedmiotem opracowania jest: 

1. Budowa słupa telekomunikacyjnego             6 szt            

2. Demontaż istniejących słupów                       4 szt                                                   

3. Przebudowa kabli rozdzielczych    307 m                                                 

2.4 DOKUMENTACJA POWIĄZANA 

 
Projekt budowlany budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na 

terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe. 

2.5 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA BUDOWLI 

 
Projektowana inwestycja nie wymaga zapotrzebowania na wodę i odprowadzenia ścieków, nie 

emituje zanieczyszczeń stałych. Ponadto nie jest źródłem wibracji, promieniowania i hałasów. 

Nie wywiera wpływu na istniejący drzewostan, gleby oraz wody powierzchniowe i podziemne, 

nie stwarza zagrożenia pożarowego.  
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3. CZĘŚĆ TECHNICZNA 

3.1  STAN ISTNIEJĄCY 

 
Na terenie objętym inwestycją przebudowy drogi istnieje sieć telekomunikacyjna doziemna 

oraz napowietrzna własności Orange Polska S.A. 

3.2   PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA 

 

Wytyczne dotyczące realizacji przebudowy zostały określone w warunkach technicznych nr 

TTISIA/AD.10568/P/2020 z 20.03.2020. 

3.3 BUDOWA LINII KABLOWEJ 

 
W związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 należy 

przebudować istniejącą teletechniczną sieć napowietrzną własności Orange Polska S.A. w celu 

eliminacji kolizji z nowo budowaną ścieżką pieszo-rowerową . 

Należy usunąć kolizje istniejących słupów telekomunikacyjnych z projektowaną ścieżką pieszo-

rowerową. W tym celu należy: 

1) Posadowić 6 słupów telekomunikacyjnych oraz wykonać uziemienie słupów, na których 

będą zabudowane punkty dostępowe (T2 oraz T6). 

2) Podwiesić nowe kable rozdzielcze na odcinku istn. słup T1 – istn. słup T6 z 

wykorzystaniem nowej podbudowy słupowej (Proj słupy T1-T6). 

3)  Wykonać złącza kablowe oraz kable w punktach dostępowych rozszyć na łączówkach 

typu LSA-Plus. Zamontować magazynki z odgromnikami. Złącza końcowe wykonać w 

zrównolegleniu, aby zachować ciągłość świadczenia usług. 

4) Do przeniesionych punktów dostępowych należy przełożyć kable abonenckie dla 

przyłączy do budynków nr 49, 47, 41, 39, 37. Dla pozostałych przyłączy należy podwiesić 

nowe kable abonenckie.Wykonać odpowiednie przełączenia w puszkach kablowych na 

słupach oraz budynkach. 

5) Po przełączeniu sieci należy wykonać pomiary prądem stałym oraz pomiary tłumienności 

skutecznej przy jednej częstotliwości. 
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3.4 DEMONTAŻ SIECI 

 
Po wykonaniu przełączenia na nowe linie kablowe należy zdemontować istniejące nieczynne już 

kable oraz słupy. Materiały te należy zutylizować. 

3.5   ZALECENIA DLA WYKONAWCY 

 
Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

normami i instrukcjami branżowymi. W czasie robót należy przestrzegać przepisów BHP. 

Wykonawcą robót powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy 

kablowych sieci telekomunikacyjnych i montażu urządzeń telekomunikacyjnych.       

Do budowy należy stosować tylko materiały, które mają wymagane atesty i świadectwa.  

Prace należy prowadzić pod nadzorem Orange Polska S.A. zgodnie z pismem 

TTISIA/AD.10568/P/2020 z 20.03.2020. 

 

4. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

 

Zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane nie przewiduje się sporządzenia planu BIOZ. 

5. WYKAZ NORM 

 

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. 
Ogólne wymagania techniczne. 
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania z innymi obiektami 
budowlanymi. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. 
Wymagania i badania. 
ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii 
kablowych napowietrznych. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o żyłach metalowych. 
Ogólne wymagania techniczne 
ZN-OPL-028/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i 
badania. 
ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o 
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żyłach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-030/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i 
owijane. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i 
przełącznicowe. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-033/17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. 
Wymagania i badania. 
ZN-OPL-035/12 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. 
Wymagania i badania. 
ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci 
telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania. 
ZN-OPL-037/10 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiające telekomunikacyjnych 
obiektów budowlanych. Wymagania i badania. 
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6. UPRAWNIENIA I IZBA PROJEKTANTA 
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7. UZGODNIENIA 

 

- TTISIA/AD.10568/P/2020 z 20.03.2020. (warunki techniczne).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Orange Polska
Hurt

Zarzqdzanie Zasabam Siec i |T

wydza| zarzqdzania Zasobaml Infrastruktury i obsłUgi K]ienta

ul. Sosnkowsklego 20, 45-273 Opo e
tel.:17 443 13 13; fax.: 77 455 20 2A

'INNTEST"

Marc n Galbiez

ul. Dzymaly B/1

45-342 Opole

Opo e, 20 marzec 2020 r

Numer pismar TTISLA/AD.10568/P/2020
Temat: Warunki techniczne na pzełożenie lnfrastruktury te etechnicznej W ZWqZku Z budoWq śCieżki pieszo rowerowej W
m ejScowoścl Zimnice W e|kie

Szanowny Panle,

W odpowiedzi na Pana pisrno dotyczqce p|anowanej budowy ściezki pieszo-rowerowej W
miejscowoŚcl Zimn]ce Wie|kie informujemy' ze projeKowana inwestycja ko|idu]e Z istniejqcq sieciq te|etechnicznq
WłasnoŚci ORANGE POLSKA S.A. W zwiqZku z lym na|eŻy, na koszt naruszajacego stan istniejqcy, opracowac
pro]ekt i Wykonać przdozenie istniejqcej infrastruktury te|ekomunikacyjnej wchodzqcej W ko|izję z projektowana
lnwestycjq' zwracąqc szczegÓ|nq UWagę na normatywne od|egtości W zakresie zb|iŻeń i skfyŻowań e|ementóW
uzbrojenia terenu.

Usunięcie ko|izji jest uwarunkowane spełnien]em ponizszych Wytycfnych:

1 .

2 .

3 .

4 .

5 .

Wykonać przełozenia poza obręb koIizji infrastruktury te|ekomunikacyjnej koIidUjqcej z p|anowanq inwestycjq' Na
zał4czonym p|ane sytuacyjnym istniejqcq infrastrukturę zaznaczano ko]orem pomarańczowym. Przebudowa
oraz zabezpieczen]e Wszystkich e|ementÓW infrastruKury te|ekomunikacyjnej musi byó rea izowane zgodnie Z
Wrymaganjami Rozporzadzenia Ministra |nfrastruKury z dnia 26 października 2005r' w sprawie WarUnkóW
technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budow|ane iich Us},tuowanie (DZ.U' z
2005r' nr 219' poz'1864 z poŹn' zmianami).
W obrębie p|anowanej inwestycji posiadamy kab|e Ziemne śWiatłowodowe i miedziane oraz |inie napowietrzne z
sleciq miedzianq rozdzie cz4 i abonenckq.
W miejscach skrzyŻowań z jezdniq |ub chodnikiem doziemne kab|e te|ekomunikacyjne naIezy zabezp eczyc rurq
ochronnq grubosc ennq przez całq szerokosć jezd.riI

Wykonyvr'anie prac na sieci oPL bez Zgłoszenia jest naruszeniem Własności oPL i będzie zgłaszane organom
ścigania'
Wszystkie prace projektowe i Wykonawcze powinny być Wykonane tak aby W WĄ/niku rea|izacji przdoŻenia
infrastruktury te|ekomunikacyjnej nie doszło do zwrększenia Wartości uzqdzeń i Zachowane zostanq
dotychczasowe właściWośc] Uz}'tkowe i parametry techniczne Urz4dzeń'

Ponadto jnformujemy, Ze na obszarze objętym przedmiotowĄ/m zadaniem nwestycyjnym istn]eje
prawdopodobieństwo Wrystępowania niezinWentaryZowanych urzqdzeń te|etechnicznych. Jeze|i W trakcie WiZji

o€nge Po|skf spó.*Ź Akcyjna f sedziba adl*m w war*wio (02.326) przy A1 Jłofo|im3k.h 160. Bp sa do Rsi€fu Pu eds ęb orcó
x Wydu iał Gospodacfy K6jowegÓ Fejestu sadowego pod numaf



6.

7 .

10 .

8.

9.

|oka|nej' dokonywaną przez projektanta' Zostanq stwierdzone rÓznice pomi9dzy danymi otrzymanymi
z oPL a stanem W terenie' na|eŻy je niezwłocznle zgłos ć do oPL, oraz ujqć W projekcie przebudowy.

Loka|izację W terenie podziemnych Uf4dzeń te|ekomUnikacyjnych na|ezy potwierdzić za pomocq poprzecznych
przekopóW kontro|nych. W sposób Widoczny' wytyczyć i oznakować przebiegi infrastruktUry te|ekomunikacyjnej.
W pzypadku odkrycia W trakcie robót ziemnych uzadzeń nienaniesionych na planie' na|ezy je zabezpieczyć na
koszt inwestora i powiadomic pzedstawicie|a oPL Dostarczanie i Serwis Usług, obsługa Techniczna K|ienta W
Katowicach u Francuska 101 oraz inspektora nadzo'u.

Rea|izacja powyzszych prac moze odbywaó się na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowel, oraz na podstawie zatwlerdzonego przez OPL prolektu
Wykonawczego i kopii projektu budowlanego W części te|ekomunikacyjnej, zawieraj4cego potwierdzenie
zgodności z oryginałem. ProjeK wykonawczy (w 2 egzemp|arzach + płyta CD) i budowlany (w 1 egzemp|azu
+ p\Ąa CD) proszę składaó do zatwierdzenia W Wydzia|e Ewidencji i Zarz4dzania Danymi o |nfrastruktuze w
Opolu, ul. Sosnkowskiego 20

Dokumentacja projektowa' będz]e mogła być opiniowana tylko po przekazan u Wraz Z przedrniotowq
dokumentacjq, pisemnego ośWiadczenia |nwestora (W przypadku jego przekazania\ okreś|ajqcego warunki
rea izacj] Zadania przebudowy istniejqcej infrastruktury oPL - rozwiqzan e ko|izji; którego wzór stanowi zał4cznik
do niniejszych WarUnkÓW Technicznych'

Dane techniczne potzebne do opracowania projeKu pzebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
śWlatłowodowych oraz kab|i na|ezqcych do innych operatoróW Zostanq udzie|one W Dzia|e Ewidencji i
Zarz4dzania Danymi o |nfrastruKurze W opo|u przy u|' sosnkowsk]ego 20 (sprawę prowadzi Arkadlusz
Doma|ewski te|' 77 403 13 13' Pzekazane dane nie zwa|niajq projektanta od dokonania wizji |okalnej w terenie.

Roboty budow|ano - montazowe na|eł zlecić wył4cznie firmie specja|izuJacej się W robotach te|etechnicznych,
KÓra posiada udokumentowane dośWiadczenie W budownictwie te|ekomunikacyjnym.
Jednocześnie do Wykonania prac budow|anych branzy te|ekomUnikacyjnej rekomendujemy firmę:

. Firrna Partnerska ATEI\,{ Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mailr t.wozniak@atern.com.pl , ktora
komp|eksowo konserwuje infrastruKurę te]ekomunikacyjnq stanow]qcq wtasnośó oPL' posiada certyfikaty
|so 9001 gwarantujqce Wrysokq jakość prac oraz dUZe dośWiadczenie W prowadzen u prac
telekomunikacyjnych.

. Firma Pańnerska TP Te|tech Sp. z o.o., u|. Bańłomieja 2 02 _ 6a3 Warszawa, te|' 22 549 01 11'
mai|: sekretariat@tote|tech'o| która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz oPL, posiada ceńyfikaty |So
9001 gwarantujqce wysoka jakośÓ prac oraz duże dośWiadczenie W prowadzeniU prac te|ekomunikacyjnych'

. Firma Pańnerska Radio Com Sp' z o.o. u|. Nowowiejskiego 24, 42-200 Częstochowa,
mai|: biuro@radio-com'o| ' która prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OBANGE POLSKA S.A''
posiada ceńyfikaty ISo 9001 gWarantUjqce Wrysoka' jakość prac oraz duze dośWiadczenie W prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

|nformujemy, ze prace zwiazane z pzd4czeniem czynnych kabli miedfianych i śWiatłowodowych, majqcych
bezpośredni Wptyw na jakość dostarczanycn pzez oPL us|ug, moze zrca|izowaĆ wytqcznie któraś z
wskaranych povvyzej f rm.

oPL zastrzega sobie prawo do odmowry WYdania zgody na prowadzenie prac zwiqzanycn z
budoWa |ub przebudowq sieci, gdy jako WĄ/konawca Wskazany będzie podmiot' który W okresie ostatnich 24
miesięcy WĄ/rZqdZił d|a oPL szkodę poprzez nievvykonanie |Ub niena|eż!,te Wrykonanie UmoWry dotyczqce] sieci
oPL |Ub Z KÓrym W tym okresie oPL rozwiazała takĄ UmoWę |Ub odstqpiła od niej z Winy tego Wykonawcy'
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W przypadku uszkodzenia infTastruKury te|etechnicznej, w szczegó|ności w wyniku niedotrzymania wymagań i
warunkóW okeś|onych w niniejszym dokumencie, oPL obciqł sprawcę pdnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwi+ane między innymi z wyp,łaconymi bonifkatami i karami wynikąqcymi z
zawartych przez oPL umów z klientami, a także innymi karami administracyjnymi.
Ęczna wysokość roszczeń oPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia może sięgać nawet kwoty ki|kuset
tysięcy złotych polskjch.

Zgłaszenie zamiaru prowadzenia prac rea|izowane jest poprZeZ Wysłanie Wniosku o nadzór właścicie|ski'
Zasady WĄ/konywan]a odptatnego nadzoru Właścicie|skiego iodbioru końcowego, cennik oraz WZór Wniosku o
nadzór właścic]e|ski Wskazano na stronie www.oranqe' o /wniosekonadzor' Jeżeli Wniosek dotyczy rozpoczęc]a
prac na sjeci miedzianej (CU) ] ZasobóW Wspó|nych (cU i optote|ekomUnikacyjnej) na|eży kierowaó go na adres:

Orange Polska S.A.
obsłUga Techniczna K|ienta w Katowicach
\^t/vdział Utrzymania Uśug i |nfrastruKury
ul. Francuska 101
40-506 Katowice
e-mail: D|SU.BSWUUilOool@oranoe.com

D|a robÓt rea|izowanych na lnfrastruktuze te|ekomunikacyjnej będqcej W uŹ}tkowanju oPL na|eży spełnió
wrymóg znakowania miejsca prowadzenla prac iab|icq informacyjnq zawierajqcq dane |nwestora i kontaK, nazwę
firmy rea|izującej pzebudowę i kontaK, numer zg.łcszenia nadany pŻez oPL' Przekazanie takiej tab|icy
następuje na Zasadach okreś|onych W DodatkowĄ/ch Wymaganiach stanowiqcych ZałqCZ^ik do Warunków
Technicznych.

|nwestor Zobowiazany ]est pzed rozpoczęciern prac, których dotyczq niniejsze Warunki techniczne plsemnie
Wystqpić z 14 dnlowym (DB) Wyprzedzeniem o forma|ne przekazan]e infrastruktury do przetozenia'
Pzedstawlcie e oPL i |nwestora sporzqdzajq protokoł przekazania infrastruktury do prze|oŻenia

Zakończone p"ace zwi4zane z przebudowq infrastruktury oPL na|ezy zgłos ć do odbioru komórkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnlej 3 dni przed planowanym odbiorem.

lnwestor po ZakończeniU robÓt fwróci oPL przetozonq infrastrukturę te|ekomunikacyjnq i oraz przekaze..
. na 5 dni pzed planowanym odbiorem prac komplet dokumentacji powykonawczej na wskazany

adres w pkt.7 w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej wformacie PDF.
. szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodetę i

okreś i graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjq geodezyjnq wprowadzonq do
fasobÓW geodezyjnych starostwa powiatowego'

. Z czynności przekazania infrastruKury sporzqdzony Zostan e protokoł odbioru technicznego'

. ProtokÓ odbioru technicznego Winlen być podpisany' przy Udzia|e Zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy pzedstawiciela OP-

Niniejsze Warunki techn]czne Wazne sq przez okres 12 mieslęcy od dnia ich WYdania. oPL Zastrzega sobie
moz|iwośÓ Zmiany zajętości kana|izacji posadowionej W obszarze p|anowanej inwestycji w zwiqzku
z prowadzan4 działa|noścq operacyjnq. W przypadku zamiaru kontynuowania prac projeKowrych po
WygaŚnięciu Ważności WarUnkóW, na]eży występić do oPL o ich pro|ongatę bqdŹ Wrystawienie nowych'

Na zakres wrykonanych prac Ujęty W Zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor Udzie|i dIa oPL gwarancji
na okres 36 rnies ęcy |iczony od dnia podpisan]a protokotu odbioru prac pomiędzy |nwestorem a oFL.

|ntegranq cześć warunków technicznych stanowiq Dodatkowe Wymagania oPL stanowiqce zal4Czn|k do
WarunkÓW technicznych' Podmiot Występujqcy z Wnioskiem o Wydanie powyzszych WarunkóW technicznych

t J .

1 4 .

t c .

t o .

18 ,



zobowiaZany jest do zapoznania się i stosowania Wymagań W trakcie rea|izacji inwestycji d|a Kórą Warunki
techniczne zostały Wydane.

Dodatkowe Wymagania oPL dostępne sq równiez na stronie WWW.orange.p|/Wniosekonadzor.

Z poważaniem

Arkadiusznralewski

I  \  I  l l

[y*
Starszy Śpócja|ista ds. ZasobóW InfrastruKury

z*ącznk:

l. I egr. p anu sltuacylnego z nan esiona infrastrul<tura Orange Polska S.A.

2. dodalkovle wyn aqa'lia irbrmac;e OP-. S.A.
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

|nfrastrukturę do przełozenia naezy projektowaĆ na terenie do którego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomościq' W przypadkU' gdy nje będzie takiej moz|lwoścl i sieć zostanie zaprojektowana na gruntach
osÓb trzecich, |nwestor zobowiqZany jest Zapewnić zgodę Właścicie]a działkj na |oka|lzację infrastruktury
te]ekomunikacyjnej oraz dostęp do infrastruktury W ce|U jej konserwacjl i Utrzymania na rzecz oPL.
Zobowięany jest róWniez do pokrycia kosztÓw tych zgód oraz Zapewn enia dostępu do przekładanych
urzqdzeń, W przeciwnym raze Wszelkie roszczenia osób fzycznych i prawnych z t\,tułU posadowlenia sieci na
grUntach osób tzec!ch będq obci7ały InWestora;
W przypadku Zm]any rzędnych terenu na|ezy UWzg|ędnić regUIację poziomu istniejqcej infrastruKUry
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego pzykrycia, w stosunku do projektowanej
n]We|ety' W przypadku zmian rzędnych terenu naeł uwzg|ędnić regu ację poziomu istniejqcej infrastruKury
te|ekomunikacyjnej napowietrznej, Z Zachowaniem normatywnej Wysokości W stosunku do projektowanej
n welety;
Dokumentacja projektowa powinna zostaó sporzqdzona i sprawdzona prZeZ osoby posiadajqce odpowiednie
uprawnienia do prolektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wrymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r' Prawo Budow|ane (DZ' U' 1 994' nr 89' poz,414 z poźn' zmianami) , a takze zawierać ośWiadczenle, o
którym mowa ań' 20 Ust' 4 ustawry Prawo Budow|ane;

Zgloszenie ramia.u prowadzen;a p.ac powinno zaw erac m.in. I
informacje o Wrykonawcy robót _ ]mię ] nazwisko oraz numeru te|efonu do kierownika robót
certyflkat jakości Z serii |So 9000 |ub inny róWnowazny dokument wydany przez podmiot Uprawniony do
kontro|i jakości W Zakresie robót bUdoW|anych- jeś|i WĄ/konawca posiada;
uprawnienia kierownika budowy oraz aktua|ny wpis do Izby 1nzynierÓw,
harmonogram robót oraf miejsce prowadzenia prac,
jeden komp|et dokumentac] projeKowej (WraZ z kopiq Zatwierdzenia projektu przez oPL oraz kopiq
pozwoIenia na budowę),
inne dokumenty okreś one na etap e projektowania.
W odpowiedzi na foŻony wnjosek/zamiar rozpoczęcia robóV przedstawicie| |nwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komÓrki oPL' do ldórej kierowany był Wniosek, numer zgtoszenia' pod którym Wniosek Został
zarejestrowany.
Po zgłoszeniu terminu rozpoczęcia prac, oPL Wskaze upowafnionego przedstawicieLa W ce|u
sprawowania odpłatnego nadzoru nad prowadzonym] robotami iochronq infrastruktury te|etechniczne]
oraz dokonanja odpłatnego odb oru końcowego.
|nformujemy, że oPL po przekazaniu infrastruktury do pzełoŹenia moze realizowaó prace Wyn]kajqce Z
potzeb Utzymaniowych . zobowiazań Wobec k|ientóW oPL dotyczacych bezpieczeństwa i jakości usług
oraz dostarczania Ustug k|ientom - skutkujqcych moz lwościq pojawienla s]ę dodatkowych kab|i
W kana|izacji kab|owej oPL, które n]e Zostały Wryspecyfikowane W Wrydanych Warunkach Techn]cznych oraf
uzgodn jonej dokumentacji proleKowej.
opłaty za świadczony nadzór, na|icza się od chwi| przybycia na p|ac budowy przedstawiciela oPL Zgodnie
z przekazanym zawadomieniem |nwestora do chwi|i Zakończenia robót Wymagajacych nadzoru' optaty
na|iczans s4 za cav okres pobytu przedstawic e|a oPL' Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
Wrykonania odbioru końcowego jest Protokot odbioru Końcowego/Nadzoru WtaŚcicie|sk]ego' Protokół
podpisujq przedstawiciele oPL i |nwestora' W przypadku odmowy podpisania przez przedstawicie|a
nwestora ProtokołU oPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokurnentu' Pzedstawicie|
oPL Wskazuje W Protoko|e odbioru przyczynę odmowĄ/ podpisania dokumentu pzez przedstawicie]a
nwestora. Protokót jest podstawq naliczenia opłat za sprawowanie odpłatnego nadzoru |ub odbioru
KOnCOWegO.
SZcZegÓły dotyczqce prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowĄ/ch oraz cennik tych UsłUg można Zna|eŹć
na www.oranoe. ollwniosekonadzor.
D|a robót rea izowanych na infrastrukturze te ekomunikacyjnej stanowi4cej własnośó oPL na|eży spełnic
wymóg znakowania miejsca prowadzenia prac tab|icq informacyjnq zawie|ą4cqi dane |nwestora i kontaK,
nazwę firmy rea|izujqcej przebudowę i kontaK do te.| firmy oraz numer zgłoszenia nadany pŻez oPL'
a, tablica informacyjna pzekazywana jest pzez pzedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (Wykonawcy) na etapie Qrzekafan|a infrastruktury do przełozenia IUb



- przedstawicie|owi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczęcia śWladczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dIa pŻypadkU, gdy rea|izowane prace n e WĄ/magajq przekazania ]nfrastruktury oPL;
b. pzedstawicie| inwestora zgłasza zamiar prowadzenia prac Wysyłajqc Wniosek o nadzór na Wskazany W
punkcie 12 Wydanych WarUnkóW Techn cznych adres Właściwej komórki Uzupetniajqc pfekafYrrany
zakres informacji o dane dotyczqce:
- mlejsca prowadzenia prac,
- ter.'1n- rozpoczęcia i zakonczenia prac'
. nafwiska numeru te|efonu do kierownika robót,
c' W odpowiedzi na fozony Wniosek/zamiar rozpoczęcia robóv przedstawicie] |nwestora (wykonawcy)
otzymuje od komórk oPL' do której kierowany był Wniosek numer Zgtoszenia' pod którym Wn]osek zostat
zarejestrowany,
d' W}ikonawca robót UZUpełnia tabIicę informacyjnq (zgodnie z ponizszym standardem tj': dane uZUpełn]ane
duzym Iterami, W sposób trwały' pisakiem ko|oru czarnego, ściera|nym) Wprowadzajqc następujqce dane
- naZWę frmy - Wykonawcę, |ub podwykonawcę prac'
- imię nazwisko kierownika robót'
- nUmer te|efonU komÓrkowego do kierownika robót,
- numer Zgłoszenia' pod którym Wniosek został zarejestrowany'
e. Wykonawca uzupełnia zapisy na tab|icy informacyjnej i Umieszcza jq W Widocznym miejscu np.: na
Zastawach ochronnych lub za przedniq szyba od strony kierowcy w samochodzie WĄ/konawcy Znajdujqcym
się na miejscu/W pob|izu Wykon!Ą/r'anych prac,

f' po zakończeniu prac oraz usunięciu wprowadzonych ZapisóW' tabIica informacyjna pod]ega Zwrotowi do
oPL' Sposób zwrotu tab|icy informacyjnej na1eży uzgodnić z przedstawicie|em oPL W momencie
orzekazania tablicv.
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