NAZWA ZAMOWIENIA,
ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Budowa Sciezki rowerowej i chodnika wraz z przebudowa nawierzchni jezdni,
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem, oswietleniem oraz
przebudowa skrzyzowania DW414 z ul. Ziemnicka
w ramach rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 414
od km 16+072,57 do km 17+282,61 na odcinku Ztotniki - Proszkow Pomologia
w ramach zadania pn.: 'Budowa $ciezki rowerowej "Proszkéow Pomologia" wzdfuz
drogi wojewddzkiej nr 414 na odcinku Ztotniki - Prészkéw Pomologia’

WSPOLNY SEOWNIK
ZAMOWIEN CPV:

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Zarzad Wojewodztwa Opolskiego
Ul. Piastowska 14, 45-082 Opole

RODZAJ OPRACOWANIA

V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA

KATEGORIA OBIEKTU

XXVI

BUDOWLANEGU ]
,PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO - INZYNIERYJNE”
p ' I Bronistaw Waluga
JEDNOSTKA ~ Q& N ul Modrzejewskiej 16/15
PROJEKTUJACA: oo e 41-712 Ruda Slaska
Tel. 609-577-993
e-mail: waluga@wp.pl
imie i nazwisko: nr uprawnien: data: podpis:
PROJEKTANT: mgr inz. OPL/0491/POOT/09 09.2020
(branza telekomunikacyjna) Arkadiusz SKOWRON |  OPL/BT/0098/07 )
SPRWADZAJACY: mgr inz. SLK/3388/POOT/10 | 0,000
(branza telekomunikacyjna) Andrzej BARCZAK SLK/BT/7052/11 )

DATA OPRACOWANIA: 09.2020

NR KATALOGU: KT 9/2018




V. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY,
CZESC TELEKOMUNIKACYJNA - SPIS ZAWARTOSCI:

CZESC OPISOWA:
1. Opis techniczny

CZESC RYSUNKOWA:
1.1 PLAN SYTUACYJNY BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - CZ.1
1.2 PLAN SYTUACYJNY BRANZA TELEKOMUNIKACYJNA - CZ.2
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QOrange Polska S.A. Projektowanie Konstrukcyjno-Inzynieryjne
Domena Hurt Bronistaw Waluga

Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Ul. Heleny Modrzejewskigj 16/15

Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 41-712 Ruda Slaska

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 402 82 90 fax.: 77 402 82 91

Opole, 12 grudzieri 2019r.

Numer pisma:  54284/TTISIA/P/2019/JP

Temat: warunki techniczne na przetozenie i zabezpieczenie sieci Orange Polska S.A. w zwiagzku z planowang inwestycja pn.:
Budowa sciezki rowerowej | chodnika wraz z odwodnieniem | o$wietleniem oraz przebudowg skrzyzowania DW 414 z ul.
Zimicka w ramach rozbudowy drogi wojewddzkiej 414 na odcinku Ztotniki - Prészkéw Pomologia

Szanowni Paristwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Katowice w odpowiedzi na
wniosek jak w temacie informujemy, ze w cbszarze zamierzen inwestycyjnych wystepuja teletechniczne kable
ziemne Cu i kabel ziemny swiattowodowy w rurociagu oraz stanowiska stupowe z podwieszonymi kablami
abonenckimi wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL")

W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt zabezpieczenia kabli
wraz przesunieciem istnigjacej sieci.
Zadanie jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przesuniecia i zabezpieczenie kabli w obszarze kolizji z barierami poreczy/barier U-11b/U12a
wymagajacych osadzenia w gruncie poprzez odkopanie i przemieszczenie oraz zabezpieczenie rurami
ostonowymi przed uszkodzeniem podczas montazu barier;

Zabezpieczy¢ kable rurami ostonowymi pod projektowang nawierzchnia chodnika, sciezkami rowerowymi,
zjazdami, kraweznikami, w miejscach nienormatywnych zblizeri z projektowanym kablem elektroenergetycznym,
skrzyzowania z kanalizacjg deszczows (nienormatywne zblizenia)

Informacje nalezy bezwzglednie zweryfikowac w terenie.

2. W migjscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyd
rurg ochronng gruboscienng przez catg szerokosce jezdni

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

4, W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgloszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo budowlane (Oz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdw nadzoru budowlanego uprawnienn do nakfadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zakladowym wynoszacym 3 937.072.437 zZlotych.



10.

11.

12.

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak, aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszio do zwigkszenia wartosci urzadzen | zachowane zostang
dotychczasowe witasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Prace projektowe poprzedzi¢ ogledzinami w terenie oraz wykopami kontrolno-lokalizacyjnymi, pomiarami
wysokosciowymi i uwzglednienia ich w zamierzeniach projektowych.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami cbowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia cigzkiego sprzetu) i pod
nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostana stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwiocznie zglosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wiadcicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz uja¢ w projekcie przebudowy.

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopodw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczyé i oznakowad przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesiongj na planie,
nalezy ja zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Opolu; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano - montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowane] dokumentaci
projektowej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami budowlanymi, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL
projektu  wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego
potwierdzenie zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + piyta CD) i budowlany (w 1
egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktada¢ do zatwierdzenia w Wydziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i
Obstugi Klienta (WZZIIOK) w lokalizacji 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 20.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projekiu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych oraz kabli nalezacych do innych operatoréw zostana udzielone Wydziale Zarzgdzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w lokalizacji 45-273 Opole ul. Sosnkowskiego 20. (sprawe prowadzi
Jarostaw Paszko tel. 77 457 77 62). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w

terenie.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska ATEM Polska S.A. ul. Koszyka 11, 45-057 Opole, mail: t.wozniak@atem.com.pl , ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigca witasnosé OPL, posiada certyfikaty
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ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0., ul. Bartfomigja 2 02 - 683 Warszawa, tel. 22549 01 11,
mail: sekretariat@tpteltech.pl ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty ISO
9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Radio Com Sp. z o0.0. ul. Nowowiejskiego 24, 42-200 Czestochowa,
mail: biuro@radio-com.pl , ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka, jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wptyw, na jakos$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowad wylacznie kidras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowsg lub
przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesigcy
wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub z
ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagan i
warunkow okresglonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

kaczna wysokosc roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggac nawet kwoty kilkuset tysiecy
ztotych polskich.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapié z wyprzedzeniem co najmnigj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia, Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzgdzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania nadzoru wiascicielskiego i wzdr wniosku o nadzor
wiascicielski wskazano na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na
sieci miedzianej (Cu) i zasobdw wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowac go na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-506 KATOWICE

fax. 32 204 01 01

e-mail: DISU.RS WMIQO_Infrast@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic¢ z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowa¢ na adres:
e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy spetnic wymdg
znakowania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zatgcznik do warunkdw technicznych.
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Zakoriczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmnigj 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej coraz elektronicznej w formacie PDF na adres
wskazany w punkcie 9 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjngj infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i okresli
graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodezyjna wprowadzong do zasobow
geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1)
2) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
3) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia
4) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
5) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
B) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w
wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informacji w dokumentacii lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.

e 7 czynnosci przekazania przetozongj infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokdt odbioru
technicznego.

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron: Inwestora,
Wykonawcy i przedstawiciela OPL.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowane] inwestycji w  zwigzku
z prowadzong dziatalnoscig operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapi¢ do OPL o ich prolongate badz wystawienie
nowych.



19.  Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozone] infrastruktury

telekomunikacyjnej.

Integralng czes¢ warunkow technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dia kitdrej warunki

techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor,

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowad sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relaci
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegdlnych srodkdw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujgce do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury, w ktdrych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do przestrzegania
Instrukciji BHP.

Za powyzsze warunki zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznos¢ nalezy uregulowacé w
terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdra zostanie przestana odrgbna korespondencia.

Z powazaniem

Jarostaw Pa
T =7 s 2 f—o0
: Gtowny specjalista d/s Infrastruktury.

Zalacznik:

1. 1 egz. Projekt Zagospodarowania Terenu

2. Wzdr wniosku o nadzdr whascicielski,






Qrange Polska S.A. PKI Projektowanie Konstrukcyjno Inzynieryjne

Domena Hurt Inzynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT Ul. Modrzejewsijig] 16/15
Wydziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 41-712 Ruda Slgska

ul. Sosnkowskiego 20, 45-273 Opole
tel.: 77 402 82 90 fax: 77 402 82 91

Opole, 28 luty 2020 r.

Numer pisma: 6721/TTISIA/P/2020/JP
Temat: uzgodnienie projekiu wykonawczego pn. "Budowa éciezki rowerowej Proszkéw - Pomologia wzdtuz drogi wojewddzkie) «
na odcinku Ztotniki - Prészkéw Pomologia”

Szanowni Panstwo,

Orange Polska S.A., Wydziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w odpowiedzi na
wniosek jak w temacie informuje, ze projekt przetozenia sieci Orange Polska S.A. (zwana dalej ,OPL")
uzgadnia z uwaga:

Stopy barier ochronnych nie moga by¢ osadzane bezposrednio nad kablami ziemnymi.
Przetozenie sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowad¢ zgodnie z uzgodnionym projektem.
Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, zwigzanych z ingerencjg w sieC
telekomUnikacyjna. inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpic do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdér wniosku 0 nadzor nad wykonywanymi
pracami, ktory jest umieszczony na ww. stronie, dotgczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Katowicach

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Francuska 101

40-508 KATOWICE

fax. 32 204 01 O1
e-mail: DISU.RS WMIO Infrast@orange.com
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia jego wydania.

Z powazaniem

Jarostaw Paszko

Gtowny specjalista d/s Infrastruktury.

Zataczniki: 1.Wzdr wniosku o nadzér wiascicielski,
2. 1 egz. projektu wykonawczego

Orange Polska Spotka Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.



Podstawa opracowania

Umowa nr RG.272.7.2018.KRG z dnia 30.11.2018 zawarta pomiedzy Zamawiajgcym —
Gming Prészkow, ul. Opolska 17, 46-060 Proszkéw a Wykonawcg — Bronistawem
Walugg prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza pn. PROJEKTOWANIE
KONSTRUKCYJNO-INZYNIERYJNE Bronistaw Waluga z siedzibg w Rudzie Slgskiej,
ul. Heleny Modrzejewskiej 16/15, 41-712 Ruda Slaska.

Przedmiot umowy

Przedmiotem inwestycji jest "Budowa $ciezki rowerowej i chodnika wraz z
przebudowg nawierzchni jezdni, przebudowg sieci telekomunikacyjnej, odwodnieniem i
oSwietleniem oraz przebudowa skrzyzowania DW414 z ul. Zimnickg, w ramach
rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 414 na odcinku Ztotniki - Prészkéw Pomologia w
ramach zadania pn.: Budowa Sciezki rowerowej ,Proszkéw Pomologia” wzdtuz drogi
wojewodzkiej nr 414 na odcinku Ztotniki - Proszkéw Pomologia”

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy telekomunikacyjnej
budowy $ciezki rowerowej wzdtuz drogi wojewodzkiej nr 414 w miejscowosci na odcinku
Ztotniki - Prészkéw Pomologia”

W zakresie telekomunikacyjnym zaprojektowano przebudowe i zabezpieczenie
kolidujacych urzadzen wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. funkcjonujacych jako:
* magistralna i rozdzielcza sie¢ ziemne typu XzTKMXpw,
* rozdzielcza i abonencka sie¢ napowietrzna z kablami typu XzTKMXpwn,
» rurocigg telekomunikacyjny z kablem swiattowodowym.

Stan istniejacy
1.1 Informacje ogdlne
W zakresie opracowania wystepuje odcinek rurociggu kablowego z kablem
Swiattowodowym, kable ziemne oraz podbudowa stupowa z kablami napowietrznymi
wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. W miejscach planowanej budowy $ciezki rowerowej
wystepuja kolizje z istniejgca siecig telekomunikacyjna.
Stan projektowany
W celu usuniecia kolizji urzgdzen telekomunikacyjnych w zakresie projektowane;

budowy Sciezki rowerowej projektowano przebudowe lub zabezpieczenia kolidujgcych
urzgdzen.



1.2 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Utrzymanie ciggtosci $wiadczenia ustug klientom ORANGE POLSKA S.A.
i fagcznosci miedzy obiektami technicznymi wtasciciela sieci.

1.3 Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Wymienione urzadzenia telekomunikacyjne pod wzgledem architektonicznym nie
wptyng negatywnie na forme architektoniczng drogi. Po wykonaniu przebudowy obiekty
umozliwig spetnianie dotychczasowej funkciji.

1.4 Rozwigzania konstrukcyjne obiektu

Obiekt nie posiada specjalnych rozwigzan konstrukcyjnych. Pod jezdniami
zaprojektowano rury gruboscienne. Przebudowa urzadzeh telekomunikacyjnych
wykonana bedzie z zastosowaniem typowych wyrobéw przeznaczonych do zabudowy
i jest standardowym rozwigzaniem dla tego typu urzgdzen.

1.5 Podstawowe informacje o sposobie wznoszenia obiektu

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, Prawem
budowlanym, polskimi normami, normami branzowymi, wymaganiami norm
zaktadowych TP, warunkami technicznymi i zasadami obowigzujgcymi w budownictwie
telekomunikacyjnym przy scistym przestrzeganiu zasad i przepisow BHP oraz ppoz. Na
zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcymi urzgdzeniami podziemnymi nalezy wykonac¢
recznie przekopy kontrolno-sprawdzajgce i pod nadzorem uprawnionych przedstawiciel
wtadcicieli tych urzadzen.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie
z trescig warunkdéw technicznych, pism uzgadniajgcych i przestrzega¢ zawartych w nich
zalecen. Przed przystgpieniem do robdt nalezy przedstawi¢ harmonogram realizacji
prac oraz wystgpi¢ o nadzér nad prowadzonymi pracami.

1.6 Podstawowe zasady przebudowy sieci telekomunikacyjnej
Przebudowa rurociagu kablowego i kabli ziemnych

Wytyczenie w terenie tras przebudowy rurociggu i kabli ziemnych nalezy
wykonaé na podstawie planu sytuacyjnego.

Przektadane/budowane odcinki rurociggu kablowej i kabli ziemnych nalezy
utozy¢ na 10 centymetrowej warstwie podsypki piaskowej zachowujgc odstep pionowy
od gérnego skrajnego punktu rury goérnej warstwy: do poziomu terenu 0,7m, pod
drogami 1,0m. Dokfadnie zasypa¢ piaskiem, w ktorym nie mogg znajdowac sie
ewentualne kamienie o srednicy wiekszej niz 20 mm i zages$ci¢. Przed catkowitym
zakryciem rurociggu kablowego nalezy doktadnie wypetni¢ szczeliny miedzy rurami, na



nim utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku, a uzyta ziemia do catkowitego zasypania
nie powinna zawiera¢ kamieni, gruzu lub grudy zmarzliny. Przebudowe rurociggu
kablowego nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz-10° C.

W celu wykonaniu przebudowy urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy:
- przetozyé/wybudowac projektowane odcinki kanalizacji kablowej,
- zaciggng¢ w wybudowanym rurociggu odcinki kabla $wiattowodowego
i miedzianego.

Budowa stupéw

Wytyczenie w terenie miejsca budowy stupdw linii napowietrznej nalezy wykonaé
w oparciu o domiary graficzne z mapy geodezyjnej (rys. TT-1) lub przy uzyciu podanych
wspotrzednych geodezyjnych.

Montaz stupéw powinien odbywac sie na miejscu budowy, tj. w strefie ustawiania
stupa. Do montazu stupéw nalezy dobiera¢ stupy proste, bez uszkodzen o jednakowych
Srednicach. taczniki, nakfadki, $ruby, podktadki itp. po montazu powinny byc¢
pomalowane na przyktad lakierem asfaltowym.

Rury ochronne na stupie kablowym po wciggnieciu kabli nalezy uszczelnic.

Podwieszanie kabli

Na projektowanym stupie drewnianym, uszczudlonym nalezy zamontowac osprzet
w postaci wspornika poprzecznego typu 5/19 z podstawg typu CPB.

Podwieszajgc kable typu XzTKMXpwn nalezy wykonaé jeden petny skret kabla na
kazde 10,0 m. podwieszanego odcinka. Kable nalezy podwieszaé z zastosowaniem
uchwytéw odciggowych typu PA w zaleznosci od srednicy linki no$nej. Podwieszanie
lub wcigganie kabli nalezy wykonywac¢ w temperaturze od -10° C do +50° C.

Przetaczenie kabli i montaz zlgczy kablowych

Przetgczenia kabli nalezy wykona¢ bezprzerwowo.

Do wykonania ztgczy kablowych nalezy zastosowac tgczniki zyt typu Scotchlok™
UB2A, ostony ztgczowe wzmacniane typu XAGA oraz skrzynki nastupowej.

1.7 Charakterystyka robot przebudowy i zabezpieczenia urzadzen
telekomunikacyjnych

W celu wykonania przebudowy i zabezpieczen urzgdzen telekomunikacyjnych
wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. nalezy:

— zgodnie z zatgcznikiem graficznym zdemontowac istniejgce kolidujgce
stupy telekomunikacyjne,

— zgodnie z zatgcznikiem graficznym zamontowac nowe stupy
telekomunikacyjne i przenies¢ na nie istniejgce i projektowane linie
napowietrzne,

— przebudowac kable ziemne,



- przebudowac rurocigg telekomunikacyjny z kablem swiattowodowym,
— przedtuzy¢ rury obiektowe.

Charakterystyka energetyczna obiektu
Nie dotyczy.
Wptyw inwestycji na sSrodowisko

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. llo$¢ pojazdow
oraz intensywnos¢ ruchu nie spowoduje wzrostu i przekroczenia norm hatas
| zanieczyszczenia srodowiska.

Dla zapewnienia ochrony gleby oraz wod podziemnych i powierzchniowych
przyjeto zamkniety system odwodnienia. Woda deszczowa z projektowanej drogi
zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej a nastepnie do istniejgcych ciekow.

Projektowane prace nie przewidujg prac w granicach parku krajobrazowego ani
rezerwatu przyrody. Na terenie projektowanym lub w sgsiedztwie nie wystepujg pomniki
przyrody oraz nie ustanowiono obszaru Natura 2000. A wiec planowana inwestycja nie
koliduje z obszarami europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany odcinek drogi oraz zjazdy do posesji umozliwiajg dostep do
budynkdéw stuzbom ratowniczym.

Uwagi koncowe

Zakres prac stanowigcy tres¢ niniejszego opracowania winien by¢ wykonany zgodnie
z ustawg Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. nr 89 poz. 414
i pdzniejszymi zmianami),

ROZPORZADZENIEM Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich

usytuowanie. (Dz. U. Nr 219, poz. 1864),

zgodnie z niniejszym projektem i dokumentacjg fabryczng wyrobéw dopuszczonych do

zabudowy:

PN-92/T-90335 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi,
peczkowe o izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetniane, nieopancerzone i opancerzone
Z ostonag,

oraz normami zaktadowych ORANGE POLSKA S.A.:

» ZN-OPL-004/15 — Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

o ZN-OPL-025/99 - Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze
| ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.



* ZN-OPL-027/96 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogdélne wymagania techniczne,

» ZN-OPL-029/15 - Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne
symetryczne o zytach miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania
i badania,

» ZN-OPL-005-1/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wtdkna
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

o ZN-OPL-005-2/14 - Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 2: Kable
Swiattowodowe. Wymagania i badania,

oraz

ZARZADZENIEM Ministra tacznosci z dnia 12.08.1992 r. w sprawie zasad
i warunkoéw budowy linii telekomunikacyjnych wzdtuz drég publicznych, wodnych,
kanatéw oraz w poblizu lotnisk i w miejscowosciach, a takze ustalania warunkéw, jakim
te linie powinny odpowiadaé. (M.P. nr 13, poz. 95), a takze ZARZADZENIEM Ministra
tacznosci z dnia 02.09.1997 r. sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiadaé linie
i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania ptyndéw lub gazéw
w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (M.P. nr 59, poz. 567).

Do protokotu odbioru koncowego wykonawca przekaze wiascicielowi sieci
uaktualniong kablowg dokumentacje powykonawczg oraz protokdt pomiaréw kabli
i uziomu.

Inwestor zleci do uprawnionej jednostki geodezyjnej wykonanie pomiaru
powykonawczego przebudowanej sieci telekomunikacyjnej, ktéry nalezy dotgczy¢ do
protokotu koncowego odbioru robét.

Na terenie budowy wykonawca odpowiada szczegélnie miedzy innymi za
zabezpieczenie wykopdw, ich oznakowanie i organizacje ruchu.

Informacje uzupetniajace

Wszelkie roboty ulegajgce zakryciu, w zakresie realizacji niniejszego projektu,
podlegajg nadzorowi i odbiorowi przez pracownika wyznaczonego przez ORANAGE
POLSKA S..A. W protokole odbioru rob6t osoba sprawujgca nadzér ze strony
wiasciciela sieci potwierdza wpisem prawidtowosc¢ ich wykonania.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii
i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.






