

RG.271.4.2014.KRG

Otrzymują Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j z 2013 r., poz. 907) zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób:

1. W rozdz. XXII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dodaje się ust. 11 o treści: „Zlecenie wykonania robót podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie wskazanym w §14 ust. 1 wzoru umowy oraz zmianę podwykonawcy o której mowa w §14 ust. 11 wymaga zmiany umowy w formie pisemnego aneksu.”

2. W §14 wzoru umowy dodaje się :

- ust. 23 o treści: „ W razie dokonania odbioru pełnego zakresu robót bez wad i usterek w przypadku nie dołączenia do faktury wykonawcy wszystkich oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców Zamawiający może należność za wykonane roboty przekazać do depozytu sądowego. Przekazanie należności do depozytu sądowego jest równoznaczne z zapłatą należności”.

- ust. 24 o treści: „Zlecenie wykonania robót podwykonawcom nie wskazanym w ust 1 oraz zmianę podwykonawcy o której mowa w ust 11 wymaga zmiany, niniejszej umowy w formie pisemnego aneksu.”

3. §13 ust. 1 lit f) wzoru umowy otrzymuje brzmienie: „Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 10% wynagrodzenia wstępnego brutto o którym mowa w §4 ust.1.”

Zgodnie z art. 38 ust 4a. pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j z 2013 r., poz. 907) zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zmodyfikowany wzór umowy został zamieszczony na stronie WWW.bip.proszkow.pl

RG a/a

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Anna Wojcik